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ELOZMENY

Felek jelen szerzdést a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2014. majus 28-an Osszegezéssel  lezérult
kozbeszerzési eljards eredményeként és arra tekintettel irjak ald. A jelen szerzddés a
Megrendeld, mint ajanlatkér6 és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé kozott jott 1étre.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédésben meghatérozott kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik .

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. A Megrendel6 a lefolytatott eredményes kozbeszerzési eljarast kovetden szerzédést
kivan ko6tni az alabbi targyban:
Epitési villalkozdsi szerzédés a Sdtoraljaiijhely Magas-hegy — Magyar Kdlvdria
kozotti kotélpalyds dtcsuszo kivitelezésére

1.2. Jelen szerz6dés az ajanlattételi felhivas, a dokumenticid, a nyertes ajanlattevd
(Vaéllalkozd) ajanlata alapjan keriilt megkotésre. Az emlitett dokumentumok a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan, szerves részét képezik, ha azok fizikailag nem is keriilnek a
szerz6déshez csatolasra.
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2. TELJESITES
2.1.

2.2,

2.3.

A VALLALKOZOI TELJESITES HATARIDEJE:
Kivitelezés befejezése (véghataridd): a szerz6déskotést koveté 5 honap amely
végén a muszaki atadéas-atvételi eljarast hiba és hidnymentes allapotban le kell zarni. Be
kell szereznie  tovadbba kivitelezOnek az épitési engedélyezés sordn érintett
szakhatdsagok és kozmii szolgaltatok a hasznalatbavételi engedély kiaddsahoz
sziikséges pozitiv nyilatkozatait €s hozzajarulasait. Ezen véghataridére az épitési
engedélyben a hasznélatbavételi engedély kiadasahoz sziikséges valamennyi
tevékenységet ( probatizem, betanitds stb) el kell végezni és az abban el6irt
dokumentéciot at kell adni.

A szerz6dés keretében az engedélyes és tendertervek alapjan el kell késziteni a
megvaldsulasi tervdokumentéciot 6 példanyban papir alapon €s 1-1 példanyban ( pdf.
dwg) elektronikus adathordozon.

A TELJESITES HELYE:

Satoraljaujhely 0177/19 és 0177/21 helyrajzszamu kiilteriileti ingatlanon, valamint
10387/1

helyrajzszdmu belteriileti ingatlan és a 10407/2 tovabba 10408 helyrajzszamu helyi at
felett.

A TELJESITES MENNYISEGE:

Az ajéanlat tartalmazza a kotelet, a hengeres tartd oszlopokat, a kifeszit6 rudakat mindkét
oldalon valamint az indul6 €s érkez6 allomasokon egy-egy teraszt

Indulé allomas tengerszint feletti magassaga: 505 m

Tart6 oszlop magassaga induld all.: 4 m

Erkez6 allomés tengerszint feletti magassaga:: 340 m

Tart6 oszlop magassaga érkezo all.: 4 m

Pélya hossza: 1033,7 m

Kotél atmérdje:20 mm

Fékrendszer: SMARTrun

Kapacitas: 26 f6/6ra (Kiszallas: 40 sec; beszéllas: az el6z0 csuszas ideje alatt)
Beszall6 allomas: max. 10-1épcso zarhat6 ajtoval (szélesség: 1.2 m)

Kiszall6 allomas: max. 10-1épcs6 zarhaté ajtoval (szélesség: 1.2 m)
Zuhanasvédelem: teraszok korlattal, védohaléval

Elektromos ellatas -> hegyallomas: 3x400 V(PE)/50Hz 16 A
Elektromos ellatas -> volgyallomas: 3x400 V(PE) /50 Hz; 32 A

Indité rendszer
Teljesen automatikus indité és lecsuszas megfigyel6 rendszer
Hegyallomas: Két db automatikus sorompé a k6tél folott
Vezérlés: kozponti PLC (Fa. PILZ) :
Vezérl6 szamitogép: asztali szamitogép 23 coll-os érintdképernydvel
HMI software (palya: széler6sség, lecstiszas, hiba, etc.)
Széler6sség méro: sz€l sebességének ¢€s iranyanak mérése mindkét dlloméson,
adatok tovéabbitasa a biztonségi rendszerbe
Hoémérséklet megfigyelés: hegyélloméson
Mobil kijelzés (s): vezeték nélkiili hal6zat mindkét dllomason — fébb adatok
(lizemelés, szé€l, hibak) kijelzése okos telefon bongészdjében
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Kommunikéci6: telefon mindkét 4llomés szamitogépén keresztiil, kotélbe épitett optikai
kabelen
Tavfeltigyelet: 60 napos ingyenes tavfeliigyelet a gyart6tol
Személyzet: 116 bedltdztetés, inditas
1 f6 érkezés, lesltdztetés

RopeRoller csiga
Hasznélat feltételei: 8 éves kortdl idésebb és minimum 125 cm magassagtol
Suly kategodriak:
XL - fehér 97 kg-t6l max. 125 kg 4 db
L - fekete 70 kg-tol 96 kg 6 db
M - zold 48 kg-tol 69 kg 6 db
S - narancs minimum 30 kg-t61 47 kg 4 db

Maximum sebesség: max. 150 km/h

Kébel 4tméro: 15 - 26 mm

Suly (beiild nélkiil): 3 kg-tol 3,5 kg (fékerd nagysagatol fiiggben)

Utas beiil6 rogzitése: 2 rogzitési pont (teljes szélesség 33 cm)

Utas beiil6:egész testet befogadd hegymaszé beiil6 fels6 kotélvezetéssel két méretben

Fényképezo rendszer:
1 db automata fényképez6 rendszer a volgyallomason.

A Villalkoz6 a vonatkozé eldirdsoknak mindenben megfeleld, hiba- és hidnymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hatéridék szigort betartasara kiteles.

Megrendel6 kizarolag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja a 2.1.
szerinti {itemben, minden egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi
teriiletr6l Vallalkozo kdételes gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a
munka befejeztével sajat koltségén koteles elbontani és elszallitani.

Megrendelé az épitéstechnologiahoz a munkateriileten kiépitett rendszerbél tud energiat
szolgaltatni.

A Villalkoz6 koteles a szerzédés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrél a
Megrendel6t irdsban értesiteni, s egyben lehetésége szerint azokat haladéktalanul
megsziintetni, elharitani.

A teljesités akkor szerzédésszerii, ha a kovetelményeknek, a hat6sigi és jogszabalyi
eléirdsoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.

Ha a teljesités a fenti kovetelményeket nem elégiti ki, a teljesités kellékhidnyos, s errél
jegyzokonyv késziil.

Hibaés teljesités esetén a jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi
hiba pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy
a Felek megéllapodasa szerint) és a kijavitas hatdridejét. A kijavitdsra ésszerti hatarid6t
kell meghatdrozni, amely Osszhangban &ll a megjeldlt és nem vitatott hibak
mennyiségével és mindségével.

>y




2.11.

2.12.

2:13.

2.14.

2.15.

2.16.

Amennyiben a teljesités hibas volta a Felek kozott vitas, megfelel6 szakértét rendelnek
ki a Felek. A szakértd kijelolésének joga a Megrendeléé. Amennyiben a szakértd
megéllapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakértd eljaraséval kapcsolatos koltségek a
Villalkozot terhelik, ellenkez6 esetben a Megrendel6t.

A Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak sordn olyan kisebb jelentdségl
hibékat és hidnyossdgokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszer(i hasznilatot nem
akadalyozzak, és egyébként a teljesités a kikotott miiszaki feltételeknek megfelel. Ebben
az esetben a Vallalkozé koteles a hibak, hidnyossagok kikiiszobolését azonnal
megkezdeni és jelen szerzddés 9.34. pontja szerint eljarni.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomasara jutasatol, a Megrendeld
altali kifogds kozlésétdl szamitott 24 Oran belill a javitdst megkezdeni, s azt
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseir6l a Megrendel6t irdsban haladéktalanul
értesiteni. Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a
Megrendeld jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkozo koltségére sajat maga elvégezni,
vagy harmadik fél éltal elvégeztetni.

Amennyiben az 4atvételi ellendrzéseket a Vallalkozé hibéjabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, ugy a Vallalkoz6 kételes viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozo6 koltségére. Ebben az esetben Vallalkoz6 a dij
arnyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerz6désszegésébol
eredd kart teljes kortien, illetve figyelemmel a Megrendel6 5.3. pontban foglalt jogara,
vagyis Vallalkozé ott meghatérozott késedelmes teljesitése esetén a felmondasi jog
gyakorlasara.

A Villalkozo és a Megrendel6 kozotti barmely kommunikécio irdsbeli. Vallalkozénak a
szobeli kozléseit utélagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irdsban meg
kell erésitenie. Vallalkozo a szobeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utlag
irasba foglalta.

A teljesités sordn kizar6lagosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendel6 részérdl:
Szamosvolgyi Péter
Cime: 3980 Satoraljatjhely, Kossuth tér 5.
Telefon: +36/47/525-100
Fax: +36/47/525-115
E-mail: titkarsag@satoraljaujhely.hu

Villalkozé tekintetében:
Thomas Liebmann
Cime: Austria - 5721 Piesendorf — Sonnrain 389
Telefon: 0043 664 505 11 79
Fax: 0043 664 5051179
E-mail: tom@roperunner.at




2.17. A atadas-atvételi eljarastél szamitott egy éven beliil a munkét Gjbol meg kell vizsgalni

(utofeliilvizsgélati eljards). A Megrendeld késziti elé az utéfeliilvizsgalati eljarast és
hivja meg arra a Vallalkoz6t.

3. AZELLENSZOLGALTATAS NETTO OSSZEGE
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3.2.
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3.4.
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3.6.

A Megrendel6 dij fizetésére kételes:

e Epitési kivitelezési 4r (nett6 ) : 104.329.076.- Ft (340.100,- EURO)
A beruhdzas ellenértékének kifizetésekor az 4ltalanos forgalmi adérdl szolé 2007. évi
CXXVIL. térvény szabalyait kell alkalmazni.

A dij a véllalés szerz6désszerd, hibatlan és hianytalan teljesitéséért jar. A Vallalkozé a
dijért teljes kortien vallalkozik a szerzédés targyanak a megvaldsitasara. A dij magéaban
foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzédés szerinti minden szolgéltatasa teljesitésének
ellenértékét, és a szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt valamennyi
koltséget, a Vallalkozo tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint az annak
soran felhasznalt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt sziikséges
raforditasokat, és valamennyi felmeriilé koltséget.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a fent megjelSlt dijban a feladat és a helyszin teljes
ismeretében éllapodott meg.

Az ¢épitési beruhdzas dija egydsszegii fix atalanyédr. A dij a szerzédés teljes idotartama
alatt fix, a jelen szerz6désben meghatarozott dijndl magasabb nem lehet. Az esetleges
arfolyamvaltozasbol eredé eltéréseket az ajanlattételi hataridd napjan érvényes MNB
arfolyamok alapulvételével, a teljesitési igazolas idépontja alapjan kell meghatérozni és
a szamla dsszegét ennek figyelembevételével megallapitani.

A dij tartalmazza a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valé valamennyi hatésagi és
egyeztetések koltségét, illetve valamennyi engedélyezési eljaras dijat is. Amennyiben
ezen targyl szamldk vevdje a Megrendel6, gy Megrendeld ezen szamlékat
tovabbszdmlazza Vallalkozo részére.

Az arat Vallalkoz6 az épitési engedély szerinti feladat és a miiszaki tartalom, valamint a
kozbeszerzési miiszaki dokumentécié részét képezd arazatlan koltségvetési kiiras teljes
ismeretében hatdrozta meg. Vallalkozé kijelenti, hogy a véllaldsa a targyban
meghatérozott feladatokra teljes korti, és tartalmaz minden olyan munkét, kdzvetett és
kozvetlen koltséget, amely a targyban szerepld feladatok komplett megval6sitidsahoz
szitkséges (fliggetleniil att6l, hogy az jelen szerzédésben, illetve a miiszaki
tervdokumentacidban, koltségvetésben esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve
nincs részletezve). Vaéllalkozé a fenti szerzddéses 4ron feliil semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

4. FIZETESI FELTETELEK

4.1.

A szamléazés alapja a Vallalkozo 4ltal elkészitett teljesitési litemterv, mely tartalmazza
teljesités id6beni litemezését, a szamla Osszegének szézalékos ardnyét a teljes nettd
dijra vetitetten. A miiszaki tartalom szdmlaihoz tartoz alvallalkozoéi teljesitéseket és
szamlékat is tartalmazza alvéllalkozénkénti bontdsban a teljesitési és pénziigyi
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

{itemterv. Vallalkoz6 6sszesen 1 db eldlegbekérd (a szerzédés értékének max 50 %-a);
1 dbrészszamla ( 80 %-os teljesitést kovetden) és 1 db végszamla ( 100 %-os teljesitést
kovetden) benytjtasara jogosult. A heti bontast vonalas teljesitési iitemtervhez ¢és az
drazott koltségvetésiikhoz igazitott teljesitményaranyos szamlazast kell alkalmazni.

A szémlabenyujtas feltétele, hogy a miiszaki ellendr irdsban a teljesitést leigazolja, és
azt kovetben a Megrendelé a teljesitési igazolast alairja. El nem végzett munka nem
igazolhato és nem szamlazhato le. Teljesitési igazoldsok hidnyaban szamla nem
nyujthaté be Megrendeld részére.

Vallalkozénak a miiszaki ellenér altal leigazolt szdmlait a Megrendeldhoz kell
benyujtani.

A Kbt. 131. § (1) bekezdése tovabba a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet alapjan az
ajanlatkéroként szerzddd fél a szerzGdésben foglalt — tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgéltatdss 50%-dnak megfelelé Osszegli eléleg igénybe
vételének lehetéségét biztositja. Az elbleg igénybevételének szabalyait a Kbt. 131. § -a
tovabba a 306/2011. (XI1.23.) Korményrendelet 12. § (1)-(3), és 14. § (1)-(3) bekezdése
szabalyozza. Vallalkozé eldleg visszafizetési garancidt koteles nydjtani vélasztisa
szerint az eldirt pénzosszegnek az Ajanlatkérd bankszdmldjara torténd befizetésével,
bankgarancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzbdésalapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel a
részére kifizetendd el6leg teljes osszege vonatkozasaban, amelynek benyujtasa az eldleg
kifizetésének feltétele. Vallalkoz6 ajanlata szerint az eldleget a a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és 4fa nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 50%-anak megfeleld
Osszegben veszi igénybe.

A szémla benyljtdsat megelézéen Vallalkozé koteles a Megrendeld illetékes
képviseldjével egyeztetni. A szdmla tartalma a tényleges €s az igazolt teljesitésekkel
osszhangban kell, hogy legyen.

A szamlabenyujtas feltétele a szémla kotelezd mellékletét képezo kovetkezd
dokumentumok benytjtasa a Megrendeldnek:

- Koltségvetés;

- Epitési naplé vonatkozo oldalai;

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv;

- A miiszaki 4tadas-atvételek esetén a jotallasi jegyek.

A teljesités igazolés kiadéasara jogosult épitési miiszaki ellendr:

Csaba Leitner

Reg nr of chamber of engineering:05-1335, 05-51333
Qualification::engineer

Address:3950 Sarospatak Gyo6ni G. u. 2/a.
Phone:20/576-30-86

E-mail: leitner@gportal.hu..........c.ooooiiiiiiins




4.7.

4.8.

4.9.

A fizetési hatdridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Véllalkozé minden
sziikséges elszamolasi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szdmvitelileg szabélyosan
van kit6ltve és az megfelel jelen szerzddésben elbirt kovetelményeknek.

Megrendelé tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a szerzddés és ennek teljesitése esetén
a kifizetés az ad6zas rendjérol szol6 2003. évi XCIL térvény 36/A. §-dban foglaltak
hatalya ald esik és felhivja a Vallalkoz6 figyelmét, hogy a Vallalkozé részére torténd
kifizetéseinél az ad6zés rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL. térvény 36/A. §-dban foglaltak
szerint kell eljarnia. Megrendeld felhivja a Véllalkozo figyelmét arra, hogy alvallalkoz6i
részére torténo kifizetéseinél e §. szerint kell eljarnia.

Az 4r a mindenlgor hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitand6, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabély
rendelkezései az iranyadoak.

5. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
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5.3.

5.4.

5.5.

Késedelmi kotbér osszege a vallalt hatiridé tallépése esetén — kotbérterhes
hatarid6 és mértéke:

Kivitelezés befejezése (véghataridd): a szerzddéskotést koveté S honap amely
végeén a miiszaki atadas-atvételi eljarast hiba és hidnymentes allapotban le kell zarni. Be
kell szereznie  tovabba kivitelezének az épitési engedélyezés soran érintett
szakhat6ésagok és kozmili szolgaltatok a hasznalatbavételi engedély kiadasahoz
sziikséges pozitiv nyilatkozatait és hozz4jarulasait.

Meértéke a nettd vallalkozasi dij 0.2 %-a naptari naponta. A késedelmi kotbér maximalis
Osszege: a nett6 vallalkozasi dij 5 %-a. Kotbérterhes hataridé a véghataridé.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 kotbért meghaladd kérainak
érvényesitését.

Amennyiben a Véllalkoz6 késedelme a kotbérterhes hataridd esetében meghaladja a
fentiekben meghatarozott mértéket, Gigy Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy
érdekmulasét bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzédést a Vallalkozéhoz intézett
egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben a teljesitést
Viéllalkoz6 hibajabdl eredéen meghitsultnak kell tekinteni (a teljesités kotelezettnek
felréhat6 okbol valo lehetetlenné valésa).

Ha Megrendeld ugy dont, hogy nem él a szerz6dés 5.3. pontjaban foglalt felmondas
jogaval, a Véllalkoz6 koteles az 5.1. pontban meghatdrozott maximalis mértéken tali
napokra is késedelmi kotbért fizetni mindaddig, amig nem teljesit, vagy a szerzédést fel
nem mondja a Megrendel6.

A Villalkoz6 szavatossaggal tartozik a szerzddéses kotelezettségei szerzOdésszerti

teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatdas megfelel a térvényes vagy a
szerzddésben meghatarozott feltételeknek.
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5.6.
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5.8.

5.9.

5.10.

3.11.

5.12.

5:13,

5.14.

5.15.

A Villalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkék hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki atadas-
4tvételi eljaras lezarasat kovetd naptdl szamitott 24 hénapig jotallast véllal.

Villalkozé a Megrendel altal irdsban bejelentett garancidlis meghibdsoddsokat, a
bejelentést koveté 3 munkanapon belill Megrendeld képvisel6jének jelenlétében
feliilvizsgélja, a javitisi munkakat, a feliilvizsgalatot kdveté 3 munkanapon beliil
megkezdi, és a Megrendeld altal megallapodott hataridére befejezi. A kivitelezés soran
beépitésre keriilé gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozo6 az irasbeli bejelentést
kovetd 24 oran beliil feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul
megkezdi.

Ha a Véllalkoz6 a hiba kijavitisat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem
kezdi meg, és azt hataridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkoz6 kockazatdra és koltségére megtenni anélkiil,
hogy ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

A meghibasodasokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Engineering - Mechatronics GmbH
Cime: Austria - 5721 Piesendorf — Sonnrain 389
Telefon: 0043 664 505 11 79
Fax: 0043 664 505 11 79
E-mail: tom@roperunner.at

A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idétartaméval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig 1jbol kezdddik.

A Villalkoz6 jétallasi kotelezettsége nem &ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeritlen hasznélat, illetve tarolas, szandékos rongdlas, vagy erdszakos behatas,
elemi kar miatt kovetkezett be.

A jotallasi idészak végén Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzOkonyvben rogzitik.

Megrendeld a késedelmi kotbér dsszegére szamviteli bizonylatot helyettesitd okiratot
bocsét ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild
Véllalkozonak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a kétbért.
A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétd] szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hataridd elmulasztdsa esetén a kotbérigény a
tovabbiakban nem vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkoz6) altal
elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

Az 5.13. pontban megjel6lt kotbér nyolc napon beliil torténd megfizetésének
elmaraddsa esetén Megrendelé jogosult azonnali beszedési megbizast, inkasszot
benytjtani Véllalkozé barmelyik bankszamldjara.

Fennall6 kotbértartozas esetén a Véllalkozé nem jogosult szamlat benyujtani.

o

T,

KARTERITES



6.1.

A munkavégzésb6l szarmazd vétkes magatartdssal okozott kérokért a Véllalkozo
felelds, a karok rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hatéridére
torténd elvégzésének elmulasztasabol adodd, a Megrendelének vagy harmadik
személynek okozott karokért a Véllalkozo kozvetleniil felelés, akkor is, ha a kart
alvallalkozdja okozta.

7. KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

dols

7.2.

Felek kolcsonosen sziikségesnek tartjadk egymds irasban torténd tdjékoztatdsat minden
olyan koriilményrél, amely a szerzodés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyithatéan tudomaéséra jutott, elegendd okot szolgéltat arra, hogy az
egyiittmikodési j6 szandékot a masik Fél kétségbe vonja és az esetet Gigy mindsitse,
hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés fogalmat.

Felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerzodés szempontjabol 1ényeges
valtozast (pl. cégforma, név, szamlazasi cim, bankszdmlaszdm valtozas stb.) kotelesek
3 napon beliil irasban a masik Fél tudomaséara hozni.

8. MEGRENDELO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

8.1.

8.2.

8.3.

Megrendelé ¢és teljes bizonyitd okiratba foglalt meghatalmazott Koézremiikodoi
jogosultak betekinteni a teljesitésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket Vallalkozénak
figyelembe kell vennie a teljesités soran.

A Megrendeld és teljes bizonyitd okiratba foglalt meghatalmazott Kozremiikddoi
jogosultak a Villalkozéval a hibdkat, illetve kifogédsaikat haladéktalanul és utélag is
igazolhat6 formaban k6zolni.

Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozoénak hataridoben, munkavégzésre
alkalmas allapotban 4tadni. Véllalkozé a kozmiivek igénybevételénél a Megrendelovel
allapodik meg, ennek koltségei a Vallalkozot terhelik. Megrendeld koteles Vallalkozé
dtadasat megel6z6 készre jelentések alapjan mindkettd miiszaki 4tadds-atvétel
idépontjat kitiizni. A Vallalkoz6 koteles a végatadas esetén a sziikséges hatésagok
kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni.

9. VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

g,

9.2,

A Véllalkozé koteles a vonatkozé jogszabélyi és szakmai eldirdsoknak mindenben
megfeleld, hiba- és hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hatarid6k szigoru
betartasara.

A Vallalkozé koteles a szerzddés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrdl a
Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.
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9.3. Villalkozé jogosult — a Megrendeld irasbeli beleegyezése esetén — a megjelslt hataridok
elotti teljesitésre.

9.4. Vallalkozé koteles a vallalt munkat a vonatkozd szabalyok, hatosagi eldirasok és
engedélyek, valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és
mindéségben szolgaltatni, a megallapodott hatariddig elkésziteni és azt a teljesités helyén
a Megrendel6 képviseldjének atadni.

9.5. Villalkozé6 koteles egyiittmiikodni Megrendelé megfeleléen meghatalmazott
Képviseldivel és Kozremiikodoivel.

9.6. Vallalkozé a munkavégzés soran a forgalomszabalyozast és a kozuti jelzétablak
elhelyezését a rogzitett rendeletek, szabvanyok szerint koételes kialakitani, illetve
biztositani a feltjitdsi munkak befejezéséig. A kivitelezési munkdk befejezéséig koteles
gondoskodni a munkateriilet koriilkorlatozasardl, kivilagitasarol, a jelzétablak
elhelyezésér6l. Ennek elmulasztdsa miatt bekdvetkezd karért (pl. baleset) Vallalkozot
terheli a feleldsség.

9.7. A Vallalkozé jogosult alvéllalkozé igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint
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alvéllalkozdkat az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendelének irasban bejelenteni. Amennyiben az alvallalkoz6 altal elvégzett
munka értéke meghaladja a kozbeszerzés értékének 10%-at, akkor a feladatot a
Vallalkozé kizarolag az ajanlatban megnevezett személy/szervezet bevondsaval
teljesitheti. Ett6l a Vallalkoz6 csak a Kbt. 128.§ (2), (3) bekezdése alapjan térhet el a
Megrendel6 eldzetes irdsos beleegyezésével.

9.8. Vallalkozé a jelen szerzdédésben fo%lalt épitési feladat teljesitése érdekében
alvallalkozd(ka)t vesz/ nem vesz igénybe.

9.9. Vallalkoz6 az épitési feladatok tekintetében hozzajarul, hogy alvallalkozéja tovéabbi
alvallalkozd(ka)t vegyen igénybe.

9.10. A kivitelezési munkakhoz kapcsol6dé tovabbi engedélyek beszerzése, amennyiben az
sziikségessé valik, Vallalkozo feladata a felmeriild dsszes koltséggel egyiitt.

9.11. Vallalkozénak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes irdsban
jelezni, ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

9.12. Vallalkozé koteles irdsban jelezni a Megrendelnek a tervdokumentacié minden olyan
hib4jat, melyet elvarhat6 szakmai gondossdga mellett észlel.

9.13. Véllalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételrdl a miszaki atadds-dtvételig a
jogszabalyi eléirasoknak megfeleld épitési naplét vezetni.

9.14. Amennyiben a dokumentacié kdzbeszerzési miiszaki leirdsa meghatérozott gyartmanyu,
eredetii, tipusu dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre, illetdleg szabadalomra
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9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

921,

9.22.

vagy védjegyre hivatkozik, ez a megnevezés csak a kozbeszerzési targy jellegének
egyértelmli meghatdrozasat szolgélja, de nem kizéarélagos. Ez esetben a megnevezés
csak a targy jellegének egyértelmli meghatarozasa érdekében tortént, és a megnevezés
mellett a ,,vagy azzal egyenértékii” kifejezést minden esetben érteni kell [310 /2011
korményrendelet 26§ .bekezdés], a Megrendeld a ,,vagy azzal egyenérték(i” teljesitést
elfogadja.

Villalkoz6 jogosult a dokumentécioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra frisban javaslatot tenni, de
azokat alkalmazni csak a Megrendeld, és a miiszaki ellendr irdsos hozzajarulasat
kovetéen jogosult. Ebben az esetben a teljesités nem mindsiil szerz8dés moédositasnak,
amennyiben a szerzddés teljes ellenszolgaltatdsa nem valtozik.

A Vallalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel biré, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart mindségli anyagot, szerelvényt,
gépet, késziiléket és berendezést hasznélhat fel, épithet be.

A beépitett anyagok, szerelvények, gépek, késziilékek €és berendezések megfeleldség-
igazolasait, miibizonylatait, gépkdnyveit, kezelési és karbantartdsi utasitasait,
¢rintésvédelmi vizsgélat jegyzokonyveit, nyomdsprobdk, beton mindség vizsgilat
jegyz&konyveit a munka atadas-atvétele soran a Vallalkozénak kell szolgéltatnia. Az
ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek a Vallalkozot terhelik.

A sikeres, hidnytalan miszaki 4tadas-atvétel napjatél kezdédik valamennyi épitmény
jotallasa, garancidja, fiiggetleniil att6l, hogy a Vallalkozé azokat mely idépontban
szerezte be.

Véllalkoz6 a beépitésre keriil6 anyagok, szerelvények stb. minéségi kovetelményeinek
biztositdsdt a meghatérozott szabvanyok szerint véllalja, mindséget a szllitis, vagy
beépités el6tt mindségtantsitvannyal igazolja, a tanGsitvAnyt mésolatban atadja
Megrendel6nek.

Véllalkozé a munka 4tadés-atvétele soran atadja a beépitett anyagok, szerelvények,
szerkezetek, berendezések stb. megfeleloség-igazolasait, gyartémiii miibizonylatait,
mérési jegyzékonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak,
licensz dfjak koltségeit, valamint a targyi munkéra vonatkozo kezelési és karbantartasi
utasitdsokat, a kezeld személyzet kioktatdsat, betanitdsat igazold jegyzOkonyvet
legalabb ketté példanyban.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsaval vesz &t
Megrendel6. Az atadds-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének
is — a megfeleld teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld
részére torténd atadasa.

A véllalkozénak és alvéllalkozdinak az anyagok, gépek és eszkdzok mozgatdsat ugy
kell végeznie, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, jardék és a kozteriiletek kdrosodast
€s sériilést ne szenvedjenek. A széllitoutvonalak kiépitésével, karbantartasaval,
megeroésitésével, javitdsdval és helyredllitdasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkoz¢ feladata, és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitasi, mozgatési tevékenység
sordn elbidézett kormyezetkdrosodasért vagy kornyezetszennyezésért a Vallalkozot
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terhel minden felelésség €s kovetkezmény. Az eredeti allapottal megegyezd
helyreallitas hatérideje a végleges miiszaki atadas id6pontja.

9.23. Villalkoz6 feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kézmiivek munkateriileten beliili
kialakitdsa, valamint a szerz6désben vallalt munkék befejezésekor ezek elbontasa,
elszallitdsa. Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi
segédszerkezet telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatésa, és a kivitelezés befejezésekor a
munkatertiletr6l torténd eltavolitdsa. A Megrendelé éltal esetlegesen rendelkezésre
bocsétott tarold-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a kiiirités sordn a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

9.24. Villalkozé koteles az atvett munkateriileten az 4ltalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tiizrendészeti szabalyokat és el6irdsokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilonos tekintettel arra, hogy a munkékat jorészt iizemel$ létesitményben
kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi el6irasok betartésa és betartatdsa
Villalkoz6 feladata.

9.25. Véllalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felelds
hataskorében az éltala végzett munkdkra (szolgaltatasokra) vonatkozé munkavédelmi és
tlizvédelmi eldirdsokat megtartani, igy kiil6ndsen:

9.25.1. a személyi feltételek megfelel6ségét biztositani (foglalkozéas-egészségiigyi,
szakmai, munkatigyi),

9.25.2.  a helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utdn és a munka
megkezdése eldtt — a munkavallaldinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdsokat
megtartani,

9.25.3.  a sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
véddeszkozoket — megfelelé mennyiségben €s mindségben biztositani,

9.25.4.  az alkalomszeril tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az
engedélyt elkészitette, és azt a Megrendel6 jovahagyta, tovabba ha az abban foglalt
feltételeket a helyszinen megvaldsitottak,

9.25.5.  a munkateriiletet munkavédelmi és tlizvédelmi szempontbol a Megrendel6tél — a
munka megkezdése elétt irdsban — kell atvennie (az 4tadas-atvételi jegyzOkonyv
elkészitése Vallalkozo feladata).

9.26. Vallalkozo a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallal6i engedéllyel,
munkaszerzodéssel, vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyra iranyuld
megallapodéssal rendelkez6 munkavéllalokat foglalkoztathat. Ilyen megéllapodasnak
mindsiil a helyi munkanélkiiliek foglalkoztatdsdra kotott megdallapodas, illetve az
egyszerUsitett munkaszerz6dés.

Vallalkoz6 koteles dolgozoit cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kotelezi
dolgozdit, hogy a véllalkozé cég nevét, cimét, és a dolgozd nevét tartalmazd kitlizot
vagy igazolo6 kartyat munkavégzés kézben tartsak maguknal. A munkavédelmi el6irasok
betartasar6l Véallalkozo kételes gondoskodni.



9.27. Eltakarésra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban

9.28.

9,29,

9.30.

9.31.

9.32,

9.33.

koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjérdl értesiteni, a tényleges munka elétt
legalbb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarisra keriil6
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére sajat koltségén kell a visszabontst elkésziteni, akkor is,
ha az eltakarasra keriild6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

A Villalkozd sajat koltségén kételes a beruhdzas kivitelezése és megvalositasa,

valamint a hibak kijavitdsa soran:

a. teljes mértékben biztositani a dolgozok egyéni és kollektiv védofelszerelését,

b. biztositani €s fenntartani az osszes vilagitast, elkeritést, tablat, figyelmeztetd
jelzést, amelyek a megépiilt miivek védelmére vagy masok biztonsdga és
kényelme érdekében sziikségesek,

¢ megtenni az dsszes intézkedést a kornyezet védelmére és elkeriilni a személyek,
a kdzvagyon vagy mésok karét és sériilését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy
egyéb okok eredményeznek.

A kivitelezés folyaméan a Véllalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szilkségtelen akadalytol és minden vallalkozoi eszkozt, tobblet-anyagot — amely mér
nem sziikséges —, tovabbad minden tdrmeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania
munkatertiletrl. A Vallalkozo felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében
is.

Villalkozé koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezé hulladékait és
tormelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén Osszetakaritani. Ha a
Megrendelé a munkahelyen rendetlenséget észlel, tigy széban, vagy irasban felszdlitja
Villalkoz6t a helyszin rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése kettd
munkanapon beliil nem térténik meg, Megrendelé jogosult az helyszint harmadik féllel
rendbe hozatni. Ennek koltségei Vallalkozé aktualis sz&ml4ibél levondsra keriilnek.

Az épitbipari kivitelez€s soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz tortén6é — elszéllitdsara (elszallittatdsara) a Vallalkozo sajat koltségén
kotelezett.

A Viéllalkozé a munkét abban az esetben jelentheti készre, ha a miiszaki leirdsban és a
Villalkoz6 részletes 4rajanlataban (a  koltségvetési kiirdsban) meghatarozott
mennyiségek teljes egészében megvaldsitasra keriiltek. Amennyiben a Megrendeld
muszaki ellenére a készre jelentés id6pontjdban azt tapasztalja, hogy a megval6sult
munka mennyiségi/minGségi hidnyban szenved, akkor a miiszaki atadas-atvételi eljaréast
nem inditja meg, €s ezzel egyidejileg a miszaki 4tadds-atvételi eljaras megkezdését
irasban visszautasitja. A miiszaki ellendr irasbeli nyilatkozataban szerepeltetni kell
azokat a mennyiségi/minGségi hidnyossdgokat, amelyek miatt a miiszaki 4tadés-atvételt
megtagadja.

A véllalkozasi feladat megvaldsitisa sordn egy miiszaki 4tadés-atvételre keriil sor.
Véllalkozé a munkat a miiszaki atads-atvétel eldtt koteles irasban készre jelenteni,
mely alapjan Megrendeld Kitlizi a miiszaki 4tadas — atvétel id6pontjat. A Vallalkozé
készre jelentésének olyan idépontban kell torténnie, hogy a fenti hataridék ismeretében
a szerzOdéses hatdridéig a hidnytalan miiszaki 4tadas-atvétel lezarasra tudjon kertilni




Az els6 miszaki atadas-atvétel esetében 15 nappal elétte kell Vallalkozénak készre
jelenteni. A miiszaki ellen6r a 15. napra tiizi ki az eljaras elsé napjat, és ebben az
esetben is 10 napja van arra, hogy a hibajegyzéken szereplé javitisokat elvégezze, és
Felek lezarjak az 4tadas-atvételi eljarast az elsé napt6l szdmitott 10. napon. Felek az
els6 2 napon veszik fel a hibajegyzéket, melyet kovetden Vaéllalkozénak 7 nap all
rendelkezésre a javitasra, végezetiil 1 nap a javitdsok ellenérzésére és az eljaras
befejezésére.

9.34. Villalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast megszervezni, azon megjelenni és
azon a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
soran Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet lehatdrolni, annak 6rzésérdl gondoskodni,
melynek dijat a vallalkozasi dij magéban foglalja.

9.35. A munkateriilet atvételr6l és a miiszaki 4atadds-atvétel soran a Vallalkozo koteles
fotodokumentéci6 készitésére a teljes projekthelyszinrél, melyet DVD-n 2 példanyban a
munkateriilet atvétel majd a miszaki 4tadds-tvételi eljaras napjatél szamitott 5
munkanapon beliil 4tad a miiszaki ellendér részére. A munkateriilet atvételrdl és a
miiszaki atadds-atvételrdl jegyzokonyvet készitenek a Felek k6zdsen.

9.36. Vallalkoz6 koteles a miiszaki 4tadds-atvétel megkezdésének a napjan az addig
keletkezett tanusitvanyok, bizonylatok, szallitjegyek miiszaki ellendér felé torténd
bemutatdsdra és 4tadasdra, beszkennelve CD-n vagy DVD-n, tovébba papir alapon
eredeti példdanyban Amennyiben Vaéllalkoz6 ezen kotelezettségét elmulasztja, abban az
esetben ezen hidnyossdg pétlasdig szdmlabenyujtdsra nem keriilhet sor. Az eredeti
dokumentumok hidnytalan megléte a miiszaki atadds-atvételi eljaras feltétele, annak
kellékdokumentacidjanak részeként veszi 4t a miiszaki ellendr.

9.37. Véllalkoz6 koteles a munkateriiletet lehatdrolni, annak o6rzésérél a projekt teljes
iddtartama alatt sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a vallalkozasi dij magaban
foglalja.

9.38. Villalkoz6 sajat maga koteles gondoskodni minden eszkdzének, berendezésének,
jarmiivének, helyszinre beszallitott alapanyagoknak az allag és-, vagyonmegévésarol.
Megrendelé mindennemt feleldsséget kizar az ezen targyakban bekovetkezett karért.

10. A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

10.1. A szerz0dés modositdsa csak a Kbt. eléirdsainak betartasdval, a Felek egyezd
akaratnyilatkozata alapjan irasban torténhet.

10.2. Felek a véllalkozasi szerzédés esetleges mddositasa(i) folyaman a Kbt. 132. §-adban
foglaltaknak megfeleléen kotelesek eljarni.

10.3. A Megrendelé a Villalkozé sulyosan szerz6désszegh magatartdsa, a Megrendeld
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatéllyal irdsban felmondani a szerz6dést. Ebben
az esetben a Megrendelé jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni a
meghitsulési kotbérigényén tul a szerz6désszegésbdl fakad6 egyéb igényeit is. Sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, a jelen szerz6désben kiilon pontokban megjelslt

felmondasi indokokon tilmenGen a teljesség igénye nélkiil pl.:



a Vallalkoz6 indokolt alapos ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy
felfiiggesztette a teljesitést;
a Vallalkoz6 a hibésan elvégzett munkat felszolitas ellenére nem javitja ki;

- a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, cséd- vagy felszamolasi eljaras indul ellene.

11. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

11.1. Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkdzok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

11.2. Véllalkozé vallalja, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatésteriiletét
minimalizélja:

- A létesitmények maguk, és épitésiik - még ha révidebb ideig is -, jelentés mértékben
megterhelhetik a kornyezetet, gyakran sulyos, maradand6 karokat okozva. Ezért a
fejlesztés tervezése sorén Megrendeld igyekezett helytakarékossagra torekedni,
valamint az épités, felujitds soran kornyezetkiméld épitéstechnikai folyamatok,
eljarasok tervezését kell alkalmaznia Vallalkozénak.

- Az épitést a hulladékgazdalkodasrél sz6l6 2000. évi XLIIL. tv-ben foglaltaknak
megfelelden a hulladékképzbdés megelézésével, a keletkez6 hulladék mennyiségének
¢s veszélyességének csokkentésével, a hulladék hasznositasaval, kornyezetkimélé
artalmatlanitdsaval kell végezni. A hulladék elszallitisira a munkateriiletr6l a
Vallalkoz6 kételes, engedéllyel rendelkez legélis hulladéklerakora.

- A Kkivitelezés soran az igénybe vett munkateriilet korlatozasa, és az igénybe vett
munkateriilet megfelel$ helyreallitdsa sziikséges. A szempont teljesitését az épitési
naploban nyomon kévetheté médon kell igazolni.

11.3. A Viéllalkozé kinyilvanitja elkotelezettségét, hogy a vallalkozasi feladat teljesitésének
folyamatai, azaz az épitési beruhazas megvalésitasa soran meghatirozza, folyamatosan
figyeli és értékeli a folyamatok kornyezetre gyakorolt hatéisait, ezek ismeretében
intézkedéseket hoz:

- akornyezeti megfeleldség folyamatos fejlesztésére;

- akdornyezetszennyezés megeldzésére;

- ajogszabélyok kévetelményeinek, valamint az onmaga altal, a kérnyezeti tényezék
vonatkozéséban vallalt egyéb kovetelmények allandé és pontos betartséra;

- a komyezettudatos magatartds fenntartisa mind sajat dolgozéi, mind a
szolgaltatdsban partnerként résztvevékts.

11.4. A Villalkozé a szolgaltatas folyaméan a munkaknal a legrovidebb ideig, a zajvédelmi
eléirdsok mindenkori betartdsa mellett alkalmaz jelent6s zajterheléssel jar6 munkékat.

11.5. A kornyezet kdros hatdsainak csékkentése érdekében a Vallalkozé:
- munkagépeit, szallité jarmiiveit stb. olyan szinten és gyakorisdggal tartja karban,
hogy azok mindig a leheté legjobb allapotban legyenek;
- gondoskodik arrél, hogy a munkagépek, szallité jarmtvek stb. kibocsatdsa

lényegesen alatta legyen a rajuk vonatkozé hatarértékeknek.

11.6. A levegé tisztasaga védelme érdekében a Villalkoz:



- sem a szolgaltatds helyszinén, sem a telephelyen nem alkalmaz olyan
levegdszennyezést okoz6é pontforrast, amelyek a hatdlyos jogszabalyokban
meghatarozott értéket elérik;

- csak zoldkartyaval rendelkez6 eszk6zoket hasznal.

Por okozasa az épitési beruhdzas soran eléfordulhat — ennek megakadalyozasara a

munkavezetd feliileti locsolast rendelhet el.

11.7. Talajszennyezést megakadalyozé tényezok:

- a Villalkozé a munkagépeit a helyszinen nem javitja, és nem tartja karban, kivéve,
ha helyszini szervizt miikddtet;

- abban az esetben, ha a munkagépeken olajcsopdgés jelentkezik, az elcspogott
olajat feltakaritja;

- olajat, gazolajat nem t5lt munkateriileten, ha erre rendkiviili esetben sor keriil, a
toltés idejére karment6t alkalmaz;

- ¢épitéssel jard tevékenysége esetén az épités soran keletkezd hulladékot kiilon kezeli,
az épités sordn keletkezd folyadékok természetbe jutdsat és annak karositasat
megakadélyozza.

11.8. Hulladékok kezelése a szolgaltatas helyszinén:
A Villalkoz6 a szolgaltatds helyszinén koteles a kiilénféle hulladékokat egymastol
elkiilonitetten tarolni.
Kiilon zarhat6 edényzetet biztosit:
- a gépek esetleges olajcsopogésének megsziintetésére hasznalt olajos rongyoknak;
- olajos homoknak;
- az alkalmazott vegyi anyagokbdl keletkez6 hulladékoknak;
- akkumulatoroknak, szarazelemeknek;
- a kommunalis hulladékoknak.

11.9. Felszini és felszin alatti vizek védelme:
- Az elfoly6 szennyez6 anyagok talajvizbe jutdsinak elkeriilése érdekében Vallalkozd
kérment6 talcékat és felitatd homokot koteles alkalmazni.
- A szolgiltatdsban résztvevé dolgozok szocidlis szennyvizét mobil illemhelyek
bérlésével oldhatja meg a Vallalkozd, amelynek szakszeri elszallitdsarol a
szolgéltaté cég gondoskodik.

11.10. El8vildgot érintd kérnyezeti artalom kikiiszobolése: A talajviszonyok, azok kémiai
hatésa, dsszetétele, az eredeti rétegrendje nem modosulhat a munkak kévetkeztében.

12. EGYEB RENDELKEZESEK

12.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottilk felmeriild esetleges jogvitat —
fokozott egylittmilikodési kotelezettség mellett — targyaldsos tton probéljak meg
rendezni, s a jelen szerz6désbol fakadd vitds kérdésekben megegyezésre torekednek.
Amennyiben ez nem jon létre, ugy jelen szerz6dés vonatkozasiban felmeriild
vagyonjogi ligyeik tekintetében kikétik — a Satoraljatijhelyi Jarasbirosag, illetve a
Miskolci Torvényszék kizarolagos illetékességét.

12.2. Szerz6dd felek kotelezettséget vallalnak a Kbt. 125. § (4)-(5) bekezdések

rendelkezéseinek betartasara, eszerint:



a) a villalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a véllalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt vallalkozoé tulajdonosi szerkezetét a megrendelé
szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tgyletekrd] megrendelst
haladéktalanul értesiti.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan hatéridével, amely
lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ell4tasarol gondoskodni tudjon - ha

a) a vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez vala-
mely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdaségi tarsasag, amely nem felel
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.

b) a véllalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

12.3. Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a mindenkor hatdlyos magyar
Jjogszabélyok — kiilonds tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire — az iranyadok.

12.4. Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melyb8l 4 példany a Megrendel6t, 2
példany a Villalkozdt illeti meg.

12.5. Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:
- Ajénlattételi felhivas és kdzbeszerzési dokumentacio;
- Villalkoz6 ajanlata annak minden részével és mellékletével egylitt;

Fentiek tanusitisaként Felek jelen szerzGdést akaratuk kolcsénds és egybehangzé

kifejezéseként — a szerz6dés attanulméanyozasa, értelmezése és megértése utdn —, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag irjak ala.

Satoraljatjhely, 2014. junius 12.
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