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mint véllalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo). (a tovdbbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott
helyen és idében, az alabbi feltételek mellett.

ELOZMENY

Felek jelen szerzodést a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL 16rvény (a tovabbiakban:
Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2013.junius 13-4n Osszegezéssel lezarult hirdetmény
kozzététele nélkiil inditott kozbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A
jelen szerzodés a Megrendeld, mint ajanlatkérd és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevo
kozott jott 1étre.

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzodésben meghatarozott épitoipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik .

1.  ASZERZODES TARGYA

1.1. A Megrendelé a lefolytatott eredményes kizbeszerzési eljarast kovetoen szerzOdést
kivan kotni az alabbi targyban:
Infrastrukturalis fejlesztés a Satoraljatjhely Varos idések Otthondban™ cimi. TIOP-
3.4.2-11/1-2012-0200 szamu projekthez kapesolodo kiviteli tervezés és kivitelezés
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Jelen szerz6dés az ajanlattételi felhivds, a dokumentdcié, a nyertes ajanlattevo
(Vallalkozo) ajanlata alapjan keriilt megkotésre. Az emlitett dokumentumok a jelen
szerzOdés elvalaszthatatlan, szerves részét képezik.

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homdlyos, érthetetlen vagy mds
szerzodési rendelkezésekkel ellentétes volna, Ggy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzodési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbol kdvetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, 9sszhangban a Kbt. 132, §-aval.

TELJESITES

A VALLALKOZOI TELJESITES HATARIDEIE: 2014. aprilis 30. amely végén a
miiszaki atadds-atvételi eljarast hiba és hidnymentes allapotban le kell zdrni. Be kell
szereznie  tovabba kiviteleznek az érintett szakhatosagok és kozmi szolgéltatok
pozitiv nyilatkozatait és hozzajarulasait.

A TELJESITES HELYE: 3980 Satoraljatjhely, Koveshegy 20.

A TELJESITES MENNYISEGE:

A projekt keretén beliil Satoraljatjhely Varos Onkorményzatanak Idések Otthona (3980
Satoraljatihely, Koveshegy u. 20. hrsz: 11293/4) kerill korszerUsitésre. A beruhazas
soran a jelenleg 62 férohelyes intézmény, 70 férdhelyesre bovil, a meglévo
férohelyekbol 52 féréhely keriil korszertsitésre. A fejlesztéssel érintett teriilet 1875.29
m2.

A beszerzés targyat képezi a fejlesztés végrehajtasahoz szitkséges kiviteli tervek
clkészitése 6 példanyban papir alapon, és két példanyban elektronikus adathordozon (
egy pdf: és egy dwg formatum) kell elkésziteni. A feladat az épitési engedélyezési
tervdokumentéacio, és az épitési engedély alapjan, azokkal dsszhangban 4116 komplett
kiviteli dokumentacio elkészitését foglalja magaban

A részletes miiszaki tartalom és a két valtozat a kozbeszerzési miiszaki leirdsban keriill
meghatdarozasra.

A Villalkozé a vonatkozo eléirasoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigora betartasara koteles.

Megrendeld kizérolag a kivitelezési munkak éltal érintett teriiletet biztositja. minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi. felvonulasi és tarolasi teriiletrol Vallalkozo koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes Iétesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén koteles elbontani és elszallitani.

Megrendel6 a kivitelezési tevékenységekhez korlatozottan tud kdzmiiveibol szolgaltatni
a Vallalkozo szamara, amennyiben a vételezési ponton a mérést a Vallalkozo kicpiti és
ott havonta a mért mennyiség tovabbszamlazasa 8 napos hataridovel megtorténik.

A Villalkozé koteles a szerzodés teljesitését akadalyozoé valamennyi koriilményrél a
Megrendel6t irasban értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat haladéktalanul
megsziintetni, elharitani.

A teljesités akkor szerzodésszerii, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi
el6irasoknak és szabvanyoknak. valamint a jelen szerzodésben foglait rendelkezéseknek
megfelel.
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Ha a teljesités a fenti kovetelményeket nem elégiti ki, a teljesités kellékhianyos, s errdl

jegyzOkonyv késziil.

Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi €s mindségi
hiba pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatérozasat (megfeleld utalassal, vagy
a Felek megallapodésa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitdsra ésszerli hataridot
kell meghatarozni, amely 6sszhangban all a megjelolt és nem vitatott hibak
mennyiségével és mindségével.

Amennyiben a teljesités hibas volta a Felek kozott vitas, megfelel6 szakértot rendelnek
ki a Felek. A szakérté kijelolésének joga a Megrendel6é. Amennyiben a szakértd
megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakérté eljdrasaval kapcsolatos kdltségek a
Vallalkozdt terhelik, ellenkezd esetben a Megrendelot.

. A Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak sordn olyan kisebb jelentdségi

hibdkat ¢s hianyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozzak. és egyébként a teljesités a kikotott miszaki feltételeknek megfelel. Ebben
az esetben a Villalkozd koteles a hibak, hidnyossagok kikiiszobolését azonnal
megkezdeni és jelen szerzodés 9.34. pontja szerint eljarni.

. Hibés teljesités esetén a Véllalkozo koteles a hiba tudomaséra jutasatol, a Megrendeld

altali kifogas kozlésétél szamitott 24 oran belill a javitdst megkezdeni, s azt
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseirdl a Megrendel6t irasban haladéktalanul
érlesiteni. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a
Megrendelé jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkoz6 koliségére sajat maga elvégezni,
vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozé hibajabdl részben vagy egészben

meg kell ismételni. ugy a Vallalkozo koteles viselni az tjboli ellendrzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utin a Megrendeld jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij
aranyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapesolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésebol
eredd kart teljes korten, illetve figyelemmel a Megrendelé 5.3. pontban foglalt jogara,
vagyis Villalkozo ott meghatarozott késedelmes teljesitése esetén a felmondasi jog
gvakorlasara.

. A Vallalkozo és a Megrendelé kozotti barmely kommunikécié irasbeli. Vallalkozonak a

szobeli kozléseit utolagosan. indokolt késedelem nélkil, haladéktalanul irasban meg
kell erésitenie. Vallalkozo a szobeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utélag
irasba foglalta.

16. A teljesités soran kizardlagosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendeld részerol:
Szamosvolgyi Péter polgarmester
Cime: 3980 Satoraljatjhely, Kossuth tér 5.
Telefon: +36/47/525-100
Fax: +36/47/525-115
E-mail: polgarmester@satoraljaujhely.hu
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Vallalkozo tekintetében:
Szerz6dés tekintetében: Leské Istvan elnok-igazgato
Cime: 3950 Sarospatak, Edtvos u. 11.sz.
Telefon: 47/311-114
Fax:  47/312-038
E-mail: epszer@epszer.hu

Miiszaki részek tekintetében: Karaszi Csaba fomémdk
Cime: 3950 Sarospatak, Edtvos u. 11.sz.
Telefon: 47/311-114  30/9983-170
Fax:  47/312-038
E-mail: karaszicsaba@@epszer.hu

Erdosi Laszlo épitésvezetd

Cime: 3950 Séarospatak, Eotvos u. 11.sz.
Telefon: 47/311-114  20/9834-547
Fax:  47/312-038

E-mail: erdosi.laszlo@epszer.hu

17. A atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkdt ajbél meg kell vizsgélni

(utofeliilvizsgalati eljaras). A Megrendel6 késziti el6 az utofeliilvizsgalati eljarast és
hivja meg arra a Vallalkozot.

AZ ELLENSZOLGALTATAS NETTO OSSZEGE

A Megrendelé dij fizetésére koteles. A dij Osszesen nettd: 126 749 642,- Ft, azaz
Szazhuszonhatmillié-hétszaznegyvenkilencezer-hatsziznegyvenkettd forint.

Az altalanos forgalmi adé a mindenkor hatélyos altaldnos forgalmi adorol szolo 2007.
évi CXXVIL. torvény eldirasainak megfeleloen keriil megfizetésre.

A dij a véllalas szerzédésszerti. hibatlan és hidnytalan teljesitéséert jar. A Vallalkozo a
dijért teljes koriien véllalkozik a szerzodés targyanak a megvaldsitasara. A dij magaban
foglalja a Vaéllalkozonak a jelen szerzodés szerinti minden szolgaltatasa teljesitésének
cllenértékét, és a szolgaltatasok teljesitésével kapesolatosan felmeriilt valamennyi
koltséget, a Vallalkozo tevékenységének, munkavégzésének dijat. valamint az annak
soran felhasznalt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt sziikséges
raforditasokat, és valamennyi felmeriild koltséget.

A Villalkozo kijelenti, hogy a fent megjeldlt dijban a feladat és a helyszin teljes
ismeretében allapodott meg.

Az épitési beruhazas dija egydsszegl fix atalanyar. A dij a szerzddes teljes idotartama
alatt fix. a jelen szerzodésben meghatarozott dijnal magasabb nem lehet.

A dij tartalmazza a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valo valamennyi hatosagi és
eoveztetések koltségét, illetve valamennyi engedélyezési eljaras dijat is. Amennyiben
ezen targy szamlak vevdje a Megrendelo, ugy Megrendeld ezen szamlakat
tovabbszamlazza Vallalkozo részére.
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4.1.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Az arat Vallalkozo a feladat és a miszaki tartalom, valamint a kézbeszerzési miiszaki
dokumentacio részét képezo arazatlan koltségvetési kiiras teljes ismeretében hatarozta
meg, és az ar megéllapitdsa soran figyelemmel volt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
vonatkozo részeiben foglaltakra. Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalasa a targyban
meghatarozott feladatokra teljes kord. ¢és tartalmaz minden olyan munkat, kdzvetett ¢s
kozvetlen koltséget, amely a targyban szereplo feladatok komplett megvalositasahoz
szilkséges (fiiggetleniil attol, hogy az jelen szerzOdésben, illetve a miiszaki
tervdokumentacioban esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vallalkozo a fenti szerzOdéses aron felill — a Megrendeld altal elrendelt potmunka
kivételével — semmilyen cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet. A poétmunka
megrendelésénél és a potmunka dijanak elszdmolasanal a Kbt. vonatkozo rendelkezései
iranyadoak.

FIZETESI FELTETELEK

A szamlazas alapja a Vallalkozd altal tablazatos formaban a szerzodés megkotésének
idopontjaig elkészitett szamlazasi rend, mely minimalisan tartalmazza a beny(jtandé
szamla nettd osszegét HUF-ban, a szamla kiallitds varhato idopontjat, a szamla
Bsszegének szazalékos aranyéat a teljes nettd dijra vetitetten ¢s a szdmla kifizetés
varhaté hataridejét. A miiszaki tartalom szamlaihoz tartozo alvallalkozéi szamlékat is
tartalmazza alvallalkozonkénti bontasban a szamlazasi rend. Vallalkozo 4 db szamla
benyujtasara jogosult ( 3 db részszamla és 1 db végszamla).
A heti bontast vonalas teljesitési titemtervhez és az drazott koltségvetésiikhoz igazitott
teljesitményaranyos szamlézast kell alkalmazni. A szamlabenyujtas feltétele, hogy a
miiszaki ellendr irdsban a teljesitést leigazolja, és azt kovetden a Megrendeld a teljesitési
igazolast aldirja. El nem végzett munka nem igazolhaté és nem szamlazhato le.
Teljesitési igazoldsok hidnyaban szamla nem nyujthaté be Megrendelo részére.
Vallalkozonak a miiszaki ellendr altal leigazolt szamlait a Megrendel6hoz kell
benytjtani.
Az ajanlattétel, a szerzodés és a kifizetések pénzneme: HUF. A szerzddeés finanszirozasa
az Burdpai Regionalis Fejlesztési Alap, a Magyar Allami Koltségvetés és Ajanlatkérd
sajat forrasaibol torténik.
A Kbt. 131, § (1) bekezdése, a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet tovabbéa a 306/2011.
(X11.23.) Kormanyrendelet alapjan az ajanlatkéroként szerzodo féi eldleget biztosit, az
ajanlattevoként szerzodd fél altal valaszthatd elbleg-visszafizetési biztositek ellencben.
A villalkozo ajanlatdban tett nyilatkozat alapjan az el6legre nem tart igényt
A szamla benytjtasat megelézoen Vallalkozd koteles a Megrendeld illetckes
képviseldjével egyeztetni. A szamla tartalma a tényleges és az igazolt teljesitésekkel
dsszhangban kell, hogy legyen.
A szamlabenytjtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezd kovetkezo
dokumentumok benyujtasa a Megrendelonek:
- Koltségvetés:
- Teljesitésigazolas,
- Végatadds esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyz0konyv;
- A miiszaki atadas-atvételek esetén a jotallasi jegyek.
A teljesités igazolds kiaddsara jogosult épitési miiszaki ellenor:

ZOLD FEJLESZTESI Kft. 3900 Szerencs, Rékoczi it 40. sz.

Lengyel Zsolt tel: 06-709-455-030

Miiszaki ellendri néviegyzéki szam: ME-E/I-MEK-05-10079/2013

ME-M/I-MEK-05-10079/2013



49, A fizetési hataridd csak abban az esetben kezdédik, amennyiben a Vallalkoz6 minden
sziikséges elszamolasi okmanyt beny(jt, a szamla helyesen, szdmvitelileg szabalyosan
van kitéltve és az megfelel a Tamogatasi Szerzodésnek.

4.10. Megrendeld tajékoztatja a Véllalkozot arrol, hogy a szerzodés és ennek teljesitése soran
a kifizetést a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdése vagy a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet
14. § (1)-(2) bekezdése alapjan teljesiti atto] fiiggden, hogy Vallalkozo fél a teljesitéshez
alvallalkozot vesz-e igénybe. [Adézas rendjérdl sz616 torvény (2003. évi XCIL. torvény)
Art. 36/A. §]. Megrendeld a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet és a Tamogatasi
Szerzodés szerint kozvetlen szallitéi kifizetéssel teljesiti kotelezettségét. Megrendeld
felhivia a Véllalkozé figyelmét arra, hogy alvallalkozoi részére torténd kifizetéseinél e §
szerint kell eljarnia.

4.11. Az ar a mindenkor hatilyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA  kulcesal
szamitando. az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly
rendelkezései az iranyadoak.

5.  SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1. Késedelmi kotbér osszege a vallalt hataridok tullépése esetén — kotbérterhes hataridok
¢s azok mérteke:
Véghataridé vonatkozasaban: 2014. év aprilis 30. befejezési hataridével, 25 naptari nap
kitbérterhes idoszak. melynek mértéke a nettd vallalkozasi dij 0.2 %-a naptari naponta.

52. A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendelé kotbért meghalado karainak
érvényesitését. A Megrendel6vel szemben kotbér nem érvényesitheto.

5.3. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a fentieckben meghatarozott
idétartamot ( 25 naptari nap), ugy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzodést a Vallalkozohoz intézett egyoldala
nyilatkozattal. azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben a teljesitést Vallalkozé
hibajabol eredéen meghitisultnak kell tekinteni (a teljesités kotelezettnek felréhatd
okbol valod lehetetlenné valasa).

5.4. ta Megrendel6 gy dont, hogy nem ¢l a szerzodés 5.3. pontjaban foglalt felmondas
jogaval. a Villalkozo kételes a 25 naptari napos késedelmen tuli napokra is késedelmi
kotbért fizetni mindaddig. amig nem teljesit, vagy a szerzodést fel nem mondja a
Megrendelo.

L
A

A Villalkozd szavatossaggal tartozik a szerzOdéses kotelezettségei szerzodésszeri
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatis megfelel a torvényes vagy a
szerzOdésben meghatarozott feltételeknek.

56. A Villalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,

eszkozokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljards lezdrasat kdvetd naptol szamitott 26 hénapig jotallast vallal.
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5.7. Vallalkozé a Megrendelé dltal irasban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a
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bejelentést kdveté 3 munkanapon belil Megrendeld képviselgjének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitisi munkédkat, a feliilvizsgilatot kovetd 3 munkanapon beliil
megkezdi. és a Megrendeld dltal megallapodott hataridére befejezi. A kivitelezés soran
beépitésre keriilé gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozo az irasbeli bejelentést
kovetd 24 oran beliil feliilvizsgdlia a meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul
megkezdi.

Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat az e pontban meghatdrozott idészakon beliil nem
kezdi meg. és azt hataridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil,
hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Véllalkozoval szemben elvesztené.

A meghibasodasokat {rasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
EPSZER Epitd és Szereldipari Zartkoriien miikddd Részvénytarsasag
3950 Sarospatak, E6tvos u. 11.sz. fax:47/312-038 e-mail:epszer@epszer.hu

. A jotallasi idé a javitott részre a kijavitas idétartamaval meghosszabbodik. a kicserélt

dologra, dologrészre pedig Gjbol kezdodik.

_ A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy

szakszertitlen haszndlat, illetve tarolas, szandékos rongélas, vagy eroszakos behatas,
elemi kar miatt kovetkezett be.

. A jotallasi idészak végén Felek helyszini bejardst tartanak, megallapitasaikat
jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld a késedelmi kotbér dsszegére szamviteli bizonylatot helyettesito okiratot
bocsat ki. s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild
Vallalkozonak, mely alapjan Villalkozo koteles nyole napon beliil megfizetni a kotbért.
A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteh bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétd] szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendeldnek kiildott
iértivevényes levél forméjaban. E hatdridé elmulasztasa esetén a kotbérigény a
tovabbiakban nem vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal
elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

A kotbér nyole napon beliil torténd megfizetésének elmaradasa esetén Megrendelo
jogosult azonnali beszedési megbizast, inkasszot benyujtani Vallalkozé barmelyik
bankszamlajara.

_Fennallo kotbértartozds esetén a Vallalkozé nem jogosult szamlat benyujtani.

KARTERITES

A munkavégzésbél szarmazo vétkes magatartassal okozott karokért a Villalkozo
felelés. a karok rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hataridore
torténd  elvégzésének elmulasztasabol adédé. a Megrendelonek  vagy harmadik
személynek okozott karokért a Vallalkozo kozvetleniil felelés, akkor is. ha a kart
alvallalkozoja okozta.



T.1.

9.4.

KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

Felek kolesondsen sziikségesnek tartjak egymads irdsban torténd tajékoztatasat minden
olyan koriilményrél, amely a szerzodés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg. mint
ahogyan az bizonyithatéan tudomasdra jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az
egyiittmiikodési jo szandékot a masik Fél kétségbe vonja és az esetet ugy minositse,
hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzodésszegés fogalmat.

Felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerzodés szempontjabol Iényeges
valtozast (pl. cégforma, név, szamlazasi cim, bankszamlaszam viéltozis stb.) kételesek 3
napon beliil irasban a masik Fél tudomasara hozni.

MEGRENDELO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé és teljes bizonyité okiratba foglalt meghatalmazott Kozremikdadoi
jogosultak betekinteni a teljesitésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket Vallalkozonak
figyelembe kell vennie a teljesités soran.

A Megrendelé és teljes bizonyitd okiratba foglalt meghatalmazott Koézremiikoddi
jogosultak a Vallalkozoval a hibakat, illetve kifogasaikat haladéktalanul és utolag is
igazolhatéd formaban kézolni.

Megrendelé koteles a munkateriiletet Véllalkozonak hataridoben, munkavégzesre
alkalmas allapotban atadni. Vallalkozé a kozmiivek igénybevételénél a Megrendelével
allapodik meg, ennek kéltségei a Vallalkozot terhelik. Megrendeld koteles Vallalkozo
dtadasat megel6z6 készre jelentések alapjan mindketté miszaki atadas-atvétel
idépontjat kitiizni. A Vallalkozo koteles a végatadas esetén a szilkséges hatosagok
kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni.

VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozo koteles a vonatkozo jogszabalyi és szakmai eldirasoknak mindenben
megfelelé. hiba- és hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigoru
betartasara.

A Vallalkozo koteles a szerzédés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrdl a
Megrendelét irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

Vallalkoz6 jogosult — a Megrendelé irasbeli beleegyezése esetén — a megjeldlt hataridok
eldtti teljesitésre.

Vallalkozo koteles a vallalt munkat a vonatkozé szabalyok, hatosagi eldirasok &s
engedélyek, valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban  €s
mindségben szolgaltatni. a megallapodott hataridéig elkésziteni és azt a teljesités helyén
a Megrendel6 képviseldjének atadni.

ry
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

0.14.

Viallalkozé  koteles  egyiittmikodni  Megrendelé  megfeleléen  meghatalmazott
Képviseloivel és Kozremiikodoivel.

Vallalkozé a munkavégzés soran a forgalomszabalyozast és a kozati jelzotablak
clhelyezését a rogzitett rendeletek, szabvanyok szerint koteles kialakitani, illetve
biztositani a feltjitasi munkak befejezéséig. A kivitelezési munkak befejezéséig koteles
gondoskodni a munkateriilet kérilkorlatozasarol, kivilagitasarél, a jelzotablak
elhelyezésérdl. Ennek elmulasztasa miatt bekovetkezod karért (pl. baleset) Vallalkozot
terheli a feleldsség.

A Villalkozo jogosult alvallalkozo igénybe vételére, akinek tevékenységeert, mint
sajatjaért felel, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendel6nek irasban bejelenteni. Amennyiben az alvallalkozé altal elvégzett
munka értéke meghaladja a kozbeszerzés értékének 10%-at, akkor a feladatot a
Vallalkozo kizarolag az ajanlatban megnevezett személy/szervezet bevonasaval
teljesitheti. Ettol a Vallalkozo csak a Kbt. 124.§ alapjéan térhet el a Megrendeld elozetes
irasos beleegyezésével.

Vallalkozo a jelen szerzodésben foglalt épitési feladat teljesitése érdekében
alvallalkozo(ka)t vesz igénybe.

Vallalkozé az épitési feladatok tekintetében hozzajarul, hogy alvallalkozdja tovabbi
alvallalkozd(ka)t vegyen igénybe.

A kivitelezési munkakhoz kapcsolodd tovabbi engedélyek beszerzése, amennyiben az
szitkségessé valik. Vallalkozo feladata a felmeriild Gsszes koltséggel egyiitt.

Vallalkozonak a Megrendelé utasitésait figyelembe kell vennie, azonban koteles irasban

jelezni, ha Megrendeld jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozo koteles frasban jelezni a Megrendelének a tervdokumentacié minden olyan
hibajat, melyet elvarhaté szakmai gondossaga mellett észlel.

Viallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételrdl a muiszaki atadds-atvételig a

jogszabalyi eldirasoknak megfelelé épitési naplot vezetni.

Amennyiben a dokumentaci6 kozbeszerzési miszaki leirasa meghatarozott gyartmanyu,
eredetii, tipusi dologra. cljarasra, tevékenységre, személyre, illetoleg szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozik, ez a megnevezés csak a kizbeszerzési targy jellegének
cayértelmii meghatérozasat szolgdlja, de nem Kizardlagos. Ez esetben a megnevezes
csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozasa érdekében tortént, és a megnevezeEs
mellett a ..vagy azzal egyenérték(i” kifejezést minden esetben érteni kell [310 /2011
kormanyrendelet 26.§ bekezdés], a Megrendeld a .,vagy azzal egyenértéki” teljesitést
elfogadja.

_ Vallalkozo jogosult a dokumentécioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,

azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de



9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.
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azokat alkalmazni csak a Megrendelé irdsos hozzajarulasat kovetoen. a Kbt-nek
megfeleléen jogosult.

A Villalkozé Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabdlyoknak ¢s
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart mindségl anyagot, szerelvényt,
gépet, késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

A beépitett anyagok, szerelvények, gépek. késziilékek és berendezések megfeleloscg-
igazolasait. miibizonylatait, gépkonyveit, kezelési és karbantartdsi utasitdsait,
érintésvédelmi vizsgalat jegyzOkdnyveit, nyomasprobak, beton mindség vizsgalat
jegyzOkonyveit a munka atadds-atvétele soran a Vallalkozénak kell szolgaltatnia. Az
ezekkel kapesolatos eljaras és koltségek a Vallalkozot terhelik.

A sikeres, hidnytalan miiszaki atadas-atvétel napjatdl kezdédik valamennyi épitmény
jotallasa, garancidja, fiiggetleniil attél, hogy a Vallalkozd azokat mely id6pontban
szerezte be.

Villalkoz6 a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositasat a meghatarozott szabvanyok szerint véllalja, mindséget a szallitas, vagy
beépités elétt mindségtanisitvannyal igazolja, a tanGsitvanyt masolatban dtadja
Megrendelonek.

Villalkozé a munka atadas-atvétele soran atadja a beépitett anyagok, szerelvények,
szerkezetek. berendezések stb. megfeleloség-igazoldsait, gyartomli miibizonylatait,
mérési jegyzOkdnyveit, szabvinyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak,
licensz dijak koltségeit. valamint a targyi munkara vonatkoz6 kezelési és karbantartasi
utasitasokat, a kezeld személyzet kioktatdsat, betanitasat igazold jegyzOkonyvet
legalabb ketté példanyban.

. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditis csatoldsaval vesz at

Megrendel6. Az dtadas-atvételi eljards lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének
is — a megfeleld teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld
részére torténd atadasa.

. A vallalkozonak és alvallalkozoéinak az anyagok. gépek és eszkozok mozgatasat Ggy

kell végeznie, hogy a széllitds soran felhasznalt utak. jardak és a kozteriiletek karosodast
¢s sériilést ne szenvedjenek. A szallitoGtvonalak kiépitésével. karbantartasaval,
megerdsitésével. javitasaval és helyreallitasaval kapesolatos minden tevekenység a
Vallalkozo feladata, és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenyseg
sordn eléidézett kornyezetkarosoddsért vagy kornyezetszennyezésért a Vallalkozot
terhel minden felelosség ¢&s kovetkezmény. Az eredeti allapottal megegyezd
helyreallitas hatarideje: 2014.aprilis 30.

. Vallalkozo feladata a sajat munkdjahoz szitkséges szocidlis létesitmények, tarold

teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkatertileten beliili
kialakitasa, valamint a szerzodésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa,
elszallitasa. Vallalkozoi feladat a Kkivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi
segédszerkezet telepitése, helyszinen tartisa, mozgatasa, ¢s a kivitelezés befejezésekor a
munkateriiletrél torténéd eltavolitasa. A Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre



bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a kitirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

9.24. Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan betartani €s
betartatni. kiilonds tekintetiel arra, hogy a munkékat jorészt tizemel6 létesitményben
kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirdsok betartdsa és betartatasa
Villalkozo feladata.

9.25. Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korien a sajat felelds
hataskérében az altala végzett munkdkra (szolgaltatasokra) vonatkoz6 munkavédelmi €s
thzvédelmi eldirasokat megtartani, igy kiilondsen:

925.1. a személyi feltételek megfeleloségét biztositani (foglalkozas-egészségiigyi,
szakmai, munkaiigyi),

9.25.2.  a helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése eldtt — a munkavallaloinak a munkavédelmi és tiizvédelmi oktatasokat
megtartani,

9.25.3. a sziikséges egyéni védéfelszereléseket — tovabba, ha indokolt. a kollektiv

védbeszkozoket — megfeleld mennyiségben és mindségben biztositani,

9254,  az alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el. ha arra az
engedélyt elkészitette, és azt a Megrendel jovdhagyta, tovabba ha az abban foglalt
feltételeket a helyszinen megvaldsitottak,

9.25.5.  a munkateriiletet munkavédelmi és tizvédelmi szempontbol a Megrendel6to! — a
munka megkezdése elét irdsban — kell atvennie (az atadas-atvételi jegyzOokonyv
elkészitése Villalkozo feladata).

9.26. Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzidéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozo koteles
dolgozoit cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozéit, hogy a
vallalkozo cég nevét, cimét, és a dolgozo nevét tartalmazd kitlizét vagy igazol6 kartyat
munkavégzés kozben tartsak magukndl. A munkavédelmi el6irdsok betartasarol
Vallalkozo koteles gondoskodni.

9.27. Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban
koteles a miszaki ellenért az eltakaras idopontjardl értesiteni. a tényleges munka elott
legaldbb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja.
akkor a Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontist elkésziteni, akkor is.
ha az eltakarasra keriilé6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

9.28. A Vallalkozo sajat koltségén koteles a beruhdzas kivitelezése ¢s megvalositasa,
valamint a hibak kijavitasa soran:

a. teljes mértékben biztositani a dolgozok egyéni és kollektiv védofelszerelését,

b. biztositani és fenntartani az Osszes vildgitast, elkeritést, tablat, figyelmezietd
jelzést, amelyek a megépiilt mivek védelmére vagy masok biztonsaga és
kényelme érdekében sziikségesek.,

c. megtenni az dsszes intézkedést a kirnyezet védelmére és elkeriilni a szemeélyek,
a kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyez¢€s, a zaj vagy
egyéb okok eredményeznek.

(e



9.29. A kivitelezés folyaman a Villalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol és minden vallalkozdi eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar
nem sziikséges — tovabba minden tormeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania
munkateriiletrél. A Vallalkozo felelés a munkateriileti rendért alvallalkozadi tekintetében
is.

9.30. Vallalkozd koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezo hulladékait és
tormelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén Osszetakaritani. Ha a
Megrendelé a munkahelyen rendetlenséget észlel, gy széban, vagy irdsban felszolitja
Viallalkozot a helyszin rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése kettd
munkanapon beliil nem torténik meg, Megrendeld jogosult az helyszint harmadik féllel
rendbe hozatni. Ennek kéltségei Vallalkozo aktudlis szamlaibol levonasra kerillnek.

9.31. Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezd
kezelohoz torténd — elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo sajat koltségén
kotelezett.

9.32. A Villalkozé a munkat abban az esetben jelentheti készre, ha a miiszaki leirasban €s a
Villalkozo részletes arajanlatdban (a koltségvetési  kiirasban) meghatarozott
mennyiségek teljes egészében megvalositasra keriiltek. Amennyiben a Megrendeld
miszaki ellenére a készre jelentés iddpontjaban azt tapasztalja, hogy a megvalosult
munka mennyiségi/min6ségi hidnyban szenved, akkor a miiszaki atadas-atvételi eljarast
nem inditja meg, és ezzel egyidejlileg a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéseét
irasban visszautasitja. A miszaki ellendr irasbeli nyilatkozataban szerepeltetni kell
azokat a mennyiségi/mindségi hidnyossagokat, amelyek miatt a miszaki atadas-atvételt
megtagadja.

9.33. A vallalkozasi feladat megvalositasa soran egy muszaki atadas-atvételre kertil sor.
Vallalkozo a munkat a miiszaki atadas-atvétel elott koteles irasban készre jelenteni,
mely alapjan Megrendel kitiizi a miiszaki atadas — atvétel idopontjat. A Vallalkozo
készre jelentésének olyan idépontban kell torténnie, hogy a fenti hataridok ismeretében
a szerzodéses hatariddig a hidnytalan miiszaki atadas-atvétel lezdrasra tudjon keriilni.
Az elsd miiszaki atadas-atvétel esetében 10 nappal eldtte kell Viallalkozonak készre
jelenteni. A miszaki ellenér a 10. napra tGzi ki az eljaras elsé napjat, €s ebben az
esetben is 10 napja van arra, hogy a hibajegyzéken szerepl6 javitasokat elvégezze, ¢s
Felek lezarjak az atadds-dtvételi eljarast az els6é naptol szamitott 10. napon. Felek az
elsé 2 napon veszik fel a hibajegyzéket, melyet kdvetden Vallalkozonak 7 nap éll
rendelkezésre a javitdsra, végezetiil 1 nap a javitasok ellendrzésére és az eljaras
befejezésére.

9.34. Vallalkozo koteles a milszaki atadas-atvételi eljarast megszervezni, azon megjelenni ¢s
azon a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni. A muszaki atadas-atvételi eljards
soran Vallalkozo kételes a munkateriiletet lehatérolni. annak 6rzésérol gondoskodni,
melvnek dijat a vallalkozasi dij magaban foglalja.

9.35. A munkateriilet atvételrdl és a miiszaki atadas-atvétel soran a Vallalkozo kdteles video
¢s  fotodokumentacio készitésére a teljes projekthelyszinrél, melyet DVD-n 2
példanyban a munkateriilet atvétel majd a miszaki 4tadas-atvételi eljaras napjatol



szamitott S munkanapon beliil atad a miiszaki ellenér részére. A munkateriilet atvételrdl
és a miiszaki dtadas-atvételrol jegyzokonyvet készitenek a Felek kozosen.

9.36. Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvétel megkezdésének a napjan az addig
keletkezett tantsitvanyok, bizonylatok, szallitojegyek miszaki ellendr felé torténd
bemutatasara és atadasara, beszkennelve CD-n vagy DVD-n, tovabba papir alapon
credeti példanyban Amennyiben Villalkozo ezen kotelezettségét elmulasztja, abban az
esetben ezen hianyossag potlasaig szamlabenyujtasra nem keriilhet sor. Az eredeti
dokumentumok hianytalan megléte a miiszaki atadas-atvételi eljaras feliétele. annak
kellékdokumentaciojanak részeként veszi at a miszaki ellendr.

9.37. Véllalkozé az ¢épitbipari Kivitelezési tevékenység megkezdésekor az  Epitési
munkateriileten a kozteriiletrdl jol lathatd helyen tablat koteles elhelyezni, amelyen fel
kell tiintetni:

a) az épittetd nevét, megnevezését, a miiszaki ellenor nevet,

h) az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhato befejezési
idopontjat. az épitési engedély szamat,

¢) a vallalkozo kivitelezdé megnevezését, a felelos miiszaki vezetok nevét,

9.38. Vallalkozd a szerzodés alairasat kovetd 15 naptari napon beliil koteles munkavédelmi,
biztonsagi és egészségvédelmi tervet késziteni. valamint koteles elkésziteni a projekt
mindségbiztositasi tervét és atadni Megrendeld részére.

9.39. Vallalkozd kételes a munkateriiletet lehatarolni, annak o6rzésérél a projekt teljes
idotartama alatt sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a vallalkozasi dij magaban
foglalja.

9.40. Vallalkozé sajat maga koteles gondoskodni minden eszkozének, berendezésének.
jarmiivének. helyszinre beszéllitott alapanyagoknak az allag és-, vagyonmegovasarol.
Megrendeld mindennemdi felelésséget kizar az ezen targyakban bekovetkezett karért.

10. A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

10.1. A szerzddés modositasa csak a Kbt. eldirasainak betartasaval, a Felek egyezo6
akaratnyilatkozata alapjan irasban torténhet.

10.2. Felek a vallalkozasi szerzodés esetleges maodositasa(i) folyaman a Kbt. 132. §-aban
foglaltaknak megfelelden kotelesek eljarni.
10.3. A Megrendelé a Véllalkozo sulyosan szerzodésszegd magatartasa, a Megrendeld
¢érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatallyal irdsban felmondani a szerzodést. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval szemben érvényesiteni a
szerz6désszegésbdl fakado egyéb igényeit is. Salyos szerzodésszegésnek mindsil, a
jelen szerzédésben kiilon pontokban megjelslt felmondasi indokokon tulmenden a
teljesség igénye nelkdl pl.:
- a Vallalkozo indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést:
- a Vallalkozo a hibasan elvégzett munkét felszolitas ellenére nem javitja ki;
_ a Villalkozo fizetésképtelenné valik, cséd- vagy felszamolasi eljards indul ellene.
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11. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

11.1. Vallalkozo vallalja, hogy a kivitelezés soran kdrnyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek. alapanyagok, szolgaltatisok beszerzésénél.

11.2. Vallalkozé véllalja, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatésteriiletét
minimalizalja:

- A létesitmények maguk. és épitésitk - még ha rovidebb ideig is -, jelentds mértékben
megterhelhetik a kdrnyezetet, gyakran silyos, maradandd karokat okozva. Ezért a
fejlesztés tervezése soran Megrendeld igyekezett helytakarékossagra torekedni,
valamint az dpités, feljitas sordn kornyezetkiméld épitéstechnikai folyamatok,
eljarasok tervezését kell alkalmaznia Véllalkozonak.

- Az ¢pitést a hulladékgazddlkodasrol szolo 2000. évi XLIIL tv-ben foglaltaknak
megfelelden a hulladékképzodés megeldzésével, a keletkezd hulladék mennyiségének
és veszélyességének csokkentésével, a hulladék hasznositasaval, kornyezetkiméld
artalmatlanitasaval kell végezni. A hulladék elszallitisara a munkateriiletr6l a
Vallalkozo koteles, engedéllyel rendelkezo legalis hulladéklerakora.

- A kivitelezés soran az igénybe vett munkateriilet korlatozdsa. és az igénybe vett
munkateriilet megfelel helyredllitasa sziikséges. A szempont teljesitését az épitési
naploban nyomon kovethetd modon kell igazolni.

11.3. A Vallalkozé kinyilvanitja elkotelezettségét, hogy a vallalkozasi feladat teljesitésének
folyamatai. azaz az épitési beruhdzas megvaldsitasa soran meghatarozza, folyamatosan
figyeli és értékeli a folyamatok kornyezetre gyakorolt hatdsait, ezek ismeretében
intézkedéseket hoz:

- a kornyezeti megfeleloség folyamatos fejlesztésére:

- akormyezetszennyezés megeldzésére,

- ajogszabalyok kiovetelményeinek, valamint az 6nmaga altal, a kornyezeti tényezok
vonatkozasaban vallalt egyéb kovetelmények allandd és pontos betartasara:

- a kornyezettudatos magatartds fenntartaisa mind sajat  dolgozoi, mind a
szolgaltatasban partnerként résztvevoktol.

1.4, A Vallalkozé a szolgaltatas folyaman a munkaknal a legrovidebb ideig, a zajvédelmi
cldirasok mindenkori betartasa mellett alkalmaz jelentés zajterheléssel jaré munkakat.

[1.5. A kornyezet karos hatasainak csokkentése érdekében a Vallalkozo:

- munkagépeit. szallitoé jarmiiveit stb. olyan szinten €s gyakorisaggal tartja karban,
hogy azok mindig a lehetd legjobb allapotban legyenek:

- gondoskodik arr6l, hogy a munkagépek, szallito jarmiivek stb. kibocsatasa
lényegesen alatta legyen a rajuk vonatkozd hatérértékeknek.

11.6. A levegd tisztasaga védelme érdekében a Vallalkozo:

- sem a szolgaltatas helyszinén, sem a telephelyen nem alkalmaz olyan
levegdszennyezést okozd pontforrast. amelyek a hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott értéket elérik:

- csak zoldkartyaval rendelkezé eszkozoket hasznal.

Por okozdsa az épitési beruhazas soran eléfordulhat — ennek megakadalyozisara a

munkavezet6 feliileti locsolast rendelhet el.

11.7. Talajszennyezést megakadalyozo tényezOk:

- a Vallalkoz6é a munkagépeit a helyszinen nem javitja, és nem tartja karban. kivéve.
ha helyszini szervizt mikodtet;

- abban az esetben, ha a munkagépeken olajcstpdgés jelentkezik, az elesopdgott
olajat feltakaritja;

- olajat. gazolajat nem t6lt munkatertileten, ha erre rendkiviili esetben sor keril, a
toltés idejére karmentot alkalmaz:



- épitéssel jaro tevékenysége esetén az épités soran keletkezd hulladékot kiilon kezeli,
az ¢pités soran keletkezd folyadékok természetbe jutdsat ¢s annak karositasat
megakadalyozza.

11.8. Hulladékok kezelése a szolgaltatas helyszinén:

A Vallalkozo a szolgiltatas helyszinén koteles a kiilonféle hulladékokat egymastol

elkiilonitetten tarolni.

Kiilon zarhaté edényzetet biztosit:

- a gépek esetleges olajesopdgésének megsziintetésére hasznalt olajos rongyoknak:
- olajos homoknak:
- az alkalmazott vegyi anyagokbol keletkezé hulladékoknak;
- akkumulatoroknak, szarazelemeknek:
- a kommunalis hulladékoknak.
11.9. Felszini ¢s felszin alatti vizek védelme:

- Az elfolyo szennyezé anyagok talajvizbe jutasanak clkertilése érdekében Villalkozo
karmentd talcakat és felitaté homokot kételes alkalmazni.

- A szolgdltatasban résztvevd dolgozok szocidlis szennyvizét mobil illemhelyek
bérlésével oldhatja meg a Vallalkozd, amelynek szakszeri -elszallitasarol a
szolgaltato cég gondoskodik.

11.10. Elovilagot érinté komyezeti artalom kikiiszobolése: A talajviszonyok, azok kémiai
hatéasa. dsszetétele, az eredeti rétegrendje nem modosulhat a munkdk kovetkeztében.

12. EGYEB RENDELKEZESEK

12.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottik felmeriilo esetleges jogvitat —
fokozott egyiittmitkodési kotelezettség mellett — targyalasos Gton probaljak meg
rendezni. s a jelen szerzodésbdl fakadd vitas kérdésekben megegyezésre torekednek.
Amennyiben ez nem jon létre, ugy jelen szerzodés vonatkozdsdban felmerilo
vagyonjogi iigveik tekintetében kikétik — a Satoraljatjhelyi Jarasbirosag. illetve a
Miskolei Torvényszék kizardlagos illetékességét.

12.2. A kiviteli tervdokumentacioban foglalt megoldas a Vallalkozo ( tervezé) szellemi
terméke. mely szerz6i jogi védelem alatt 4. Megrendeld a szerz6i jogi védelem ala es6
alkotason a kiviteli terv esetében legkésébb a hasznélatba vételi engedély kiadasaval
egvidejileg korlatlan felhasznalasi jogot szerez, melyet Vallalkozo kiilon dijazas nélkiil
biztosit megrendel6 szamara.

A felhasznalds jogét legkésébb a létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi engedély
kiadasival egyidejlileg, Ggynevezett ,felhasznalasi szerzddés™ keretében adja at
Vallalkozo.

12.3. A kivitelezést a megrendeld altal ellenjegyzett kiviteli terv alapjan lehet megkezdeni.

2.4. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos magyar

jogszabdlyok — kiilonds tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire — az iranyadok.

12.5. Jelen szerzédés 5 eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 példéany a Megrendelot, 2
példany a Vallalkozot illeti meg.

12.6. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- Ajanlattételi felhivas és kozbeszerzési dokumentacio;
- Vallalkozé ajanlata annak minden részével és mellékletével egyiitt:

=
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12.7. Szerz6dd  felek kotelezettséget vallalnak a Kbt. 125 § (4)-(5) bekezdések
rendelkezéseinek betartaséra, eszerint:

a) a vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzbdes teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
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megfeleld (arsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak:

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt vallalkozé tulajdonosi szerkezetét a
megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi €s a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ligyletekrél megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a vallalkozoban  kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasag. amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

Fentick tanGsitasaként Felek jelen szerzddést akaratuk kolesonds ¢€s egybehangzo
kifejezéseként — a szerzodés attanulméanyozasa, értelmezése és megériése utan —, mint
akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyolag irjak ala.

Satoraljatjhely. 2013. janius 24. Satoraljagjhely, 2013. junius 24.
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