Műszaki leírás

Magas-Hegyi fejlesztési munkákhoz


ELŐMÉNYEK

A Magas-Hegyi Sportcentrum dinamikus fejlődése további fontos fejlesztési kérdések megoldását vetette fel. A megnövekedett látogatói létszám zavartalan kiszolgálása indokolttá teszi, hogy az átcsúszó illetve a kabinos kötélpálya valamint a kilátóba látogató vendégek szociális ellátására fejlesztések történjenek. 


A FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

A fejlesztés során megvalósulásra kerül a középső állomáson lévő kiszolgáló épület észak-nyugati homlokzata előtti téren játszótér és napozóterasz kialakítása. 
A látogatók csomagjainak biztonságos tárolására csomagmegőrző kerül kialakításra. 
A 2. sípálya érkező kiszálló helye fölötti részen épül meg a gomba büfé és az ahhoz csatlakozó kilátó terasz. A 2. sípálya felhagyott feszítőművének vasbeton szerkezete lefedésre kerül és ide kerül elhelyezésre a többállásos férfi és női wc, mosdó épület. A meglévő kabinos kötélpálya illetve ülőszékes libegő fordítójánál lévő szociális épület ill. az újonnan épülő büfé, wc épületek közműellátottságát az újonnan kiépülő szennyvíz és ivóvíz vezeték hálózatról kerül ellátásra. A közmű vezetékek az ülőszékes libegő Torzsás úti közműcsatlakozási helytől a Magas-Hegy csúcsában lévő építményekig valósul meg.  


FEJLESZTÉSI ELEMEK RÉSZLETES MŰSZAKI ISMERTETÉSE

Napozóterasz, játszótér
A tervezett létesítmény a középső állomáson lévő büfé teraszától észak-nyugati irányban helyezkedik el. A területet le kell humuszolni és a beépítésre kerülő játszótéri elemek beton alaptestjeit el kell készíteni. A napozóterasz területére CKT burkolat alap készül, amely kiselemes betonidom kő burkolatot kap. 
A szabadidő és sportlétesítmények elemeit az elkészített alaptestekre kell elhelyezni az EU normáknak megfelelő kialakítással. A tervezett parkban elhelyezésre kerülnek játszótéri berendezések úgy, mint csúszdatorony, hinták, kötélháló, …. stb. A beépítésre kerülő eszközök pontos típusát és eszköz listáját a részletes költségvetési kiírás, árajánlat tartalmazza. Elhelyezésre kerülnek továbbá fitnesz és tornaeszközök úgy, mint tolódzkodó állvány, fekvőtámasz csillag, bordásfal és kötél, hasizomfejlesztő pad, hát- és hasizomfejlesztő pad, korlát, … stb. A beépítésre kerülő eszközök pontos típusát és eszköz listáját a részletes költségvetési kiírás, árajánlat tartalmazza.

Csomagmegőrző
A megnövekedett létszámú látogatók sok esetben nem tudják hol hagyni biztonságos tárolásra és megőrzésre értékeiket, csomagjaikat. Ezért a fejlesztés egyik fontos részeleme, hogy a középső épületben elhelyezésre kerüljön egyrészt előregyártott asztalosipari szerkezetként kialakított csomagmegőrző lehetőség. A beépítésre kerülő asztalosipari szerkezetek helyét bontással illetve falazott szerkezet megépítésével ki kell alakítani. A kültéren szintén fogadó szerkezetet kell készíteni a kültéri kialakítású értékmegőrző létesítmény részére. 

Gomba büfé és kilátó terasz
A 2. sípálya fordító kereke illetve kiszálló állomása fölötti részen bevágást kell készíteni a hegyoldalban oly módon, hogy a tervezett gomba büfé és kilátó terasz alépítményei elkészíthetőek legyenek. A kitermelésre kerülő, földet köves törmeléket az építési terület közötti hegyoldalban a lejtő egységes lejtési viszonyainak kialakítására kell felhasználni. 
A létesítmény alá zúzottkő ágyazatot, CKT alapréteget kell készíteni. Ezzel egyidőben a gomba büfé pontalapjait is el kell készíteni fagyálló betonszerkezetből. A gomba büfé fa szerkezetű kialakítással épül. A tartószerkezeti elemek fűrészelt fenyőfából készülnek. A szerkezetet gomba- és lángmentesítéssel kell ellátni. Az építmény zsindely tetőfedést kap. Az oldalfalak szerkezetépítő rétegelt lemezből készülnek, csavaros rögzítéssel. Berendezési tárgyak részben szigetelt kivitelű kültéri használatra is alkalmas kivitelben kerülnek megépítésre. A büfé előtti részen víztiszta feltekerhető ponyva kerül elhelyezésre. 
A kilátó terasz területére CKT burkolat alap készül, amely kiselemes betonidom kő burkolatot kap. 
A büfé közmű ellátottságát – ivóvíz, vezetékes nyomott szennyvíz, elektromos áram – a fejlesztés során megvalósuló és később ismertetésre kerülő hálózatok biztosítják. 

Szociális épület 
A meglévő és felhagyott 2. sípálya fordító kerekének súly feszítő vasbeton aknája a beruházás során feltöltésre kerül, ezen a részen egy vasbeton alaplemez készül, amely képes a szociális épület szerkezetének fogadására. A beruházás során részbeni bevágást kell készíteni a hegyoldalban, hogy megfelelő hely kerüljön kialakításra a wc, mosdó épület részére. A tervezett épület tartószerkezete acélszerkezetű, festett felületkezeléssel ellátva. Az építmény falai és zárófödéme egyben tetőfedése hőszigetelt szendvicspanel elemekből készül. A panelek csavaros kötéssel kerülnek rögzítésre. A belső térelhatárolást is hőszigetelt szendvicspanelekkel kell megvalósítani. 
A wc-ben szerelt válaszfalak kerülnek beépítésre. A padozatokon kerámia burkolatok kerülnek elhelyezésre. Az építmény nyílászárói hőszigetelt kivitelű PVC ablakok, ajtók. 
Az építmény gépészeti szerelése falon kívüli szabványos kialakítású. A szociális rész közmű ellátottságát – ivóvíz, vezetékes nyomott szennyvíz, elektromos áram – a fejlesztés során megvalósuló és később ismertetésre kerülő hálózatok biztosítják. 
Az épületben elektromos fűtőtestek kerülnek beépítésre, hogy a téli időszakban is biztosítva legyen a fagymentes használhatóság. 

Közműfejlesztések 
A Magas-Hegyi sportcentrum területén működő létesítmények illetve a tervezett létesítmények együttes közmű ellátottságát biztosítani kell oly módon, hogy azok minden egységet kapacitásában ki tudják elégíteni. A hálózatok méretezésnél figyelembe lett véve egy későbbi többletfejlesztés lehetősége is. 
Minden alapközmű csatlakozási pontja megtalálható az ülőszékes libegő Torzsás úti induló állomásánál. Az építés során a közművek nyomvonala jelentős részben a meglévő libegő nyiladékának nyomvonalán haladhat. A keletkező szennyvizeket szabványos aknákban kell összegyűjteni, mind a csúcsban mind pedig a középállomásban. Ezekből az aknákból nyomott módon kell lehozni a szennyvizet a Torzsás utcai vasbeton fogadó aknába. A nyomott szennyvíz KPE 63x5,8 minőségben kerüljön kiépítésre. Az építményekből KG PVC csövekkel kell összeszedni és a fogadó átemelő aknába juttatni a keletkező szennyvizeket. A tisztító- és fordítóaknákat öntöttvas fedlappal kell ellátni. 

A tervezett létesítményekhez KPE csőből kialakított ivóvíz vezetéket kell kiépíteni. Az ivóvíz vezeték épületen belül részben falon kívüli, részben pedig falba süllyesztett kialakítással valósul meg. Az építés során szabványos idomokat, fittingeket, berendezési tárgyakat kell beépíteni. Fokozott figyelemmel kell kialakítani a rendszert annak érdekében, hogy a téli időszakban fagymentesíthető legyen az épület ivóvíz vezeték rendszere. 
A kiépítés után a rendszert fertőtleníteni kell és az átadási dokumentációhoz csatolni kell a vízminta vételi jegyzőkönyvet ill. a nyomáspróba jegyzőkönyvet. 
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