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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Kilátó terasz és büfé kialakításának tervdokumentációjához. 

 

Alulírott Páles Gábor (Sátoraljaújhely, Harmat u. 10/A.) építész tervező /TN.: É3-05-00315) 
kijelentem, hogy tervezési jogosultsággal rendelkezem és Kilátó terasz és büfé kialakításának 
tervdokumentációját az alábbiak szerint készítettem: 

 
1. Tervezett tevékenység: 

• A Magas-Hegyi Sportcentrum dinamikus fejlődése további fontos fejlesztési 
kérdések megoldását vetette fel. A megnövekedett látogatói létszám zavartalan 
kiszolgálása indokolttá teszi, hogy az átcsúszó illetve a kabinos kötélpálya 
valamint a kilátóba látogató vendégek szociális ellátására fejlesztések 
történjenek.  

 
2. Tervezett tevékenység megnevezése, rövid leírása, jellemzői:  

 
• A fejlesztés során megvalósulásra kerül a középső állomáson lévő kiszolgáló 

épület észak-nyugati homlokzata előtti téren játszótér és napozóterasz 
kialakítása.  

• A látogatók csomagjainak biztonságos tárolására csomagmegőrző kerül 
kialakításra.  

• A 2. sípálya érkező kiszálló helye fölötti részen épül meg a gomba büfé és az 
ahhoz csatlakozó kilátó terasz. A 2. sípálya felhagyott feszítőművének vasbeton 
szerkezete lefedésre kerül és ide kerül elhelyezésre a többállásos férfi és női wc, 
mosdó épület. A meglévő kabinos kötélpálya illetve ülőszékes libegő 
fordítójánál lévő szociális épület ill. az újonnan épülő büfé, wc épületek 
közműellátottságát az újonnan kiépülő szennyvíz és ivóvíz vezeték hálózatról 
kerül ellátásra. A közmű vezetékek az ülőszékes libegő Torzsás úti közmű 
csatlakozási pontjaitól a Magas-Hegy csúcsában lévő építményekig valósul meg.   

 
a) az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 

általános érvényű és eseti előírásoknak, 

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges, 

c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, 
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, és 

d) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az ellenállások 
(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam, 



e) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)–h) 
pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 

f) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet, 

g) az általam tervezett építmény megfelel az energetikai követelményeknek és az ezt igazoló 
energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem. 

Egyben kijelentem, hogy a tervezést az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló  266/2013. (VII. 11.) Kormány  rendeletben 
meghatározott tevékenységi körömön belül végeztem.  

valamint 

- az építési tevékenység a szomszédos ingatlanokhoz fűződő jogokat nem sért, azokra káros 
hatást nem gyakorolnak. 
 

A tervrajzok és a műszaki leírások együtt tartalmazzák a tervező elképzelését, ezért azokat 
szigorúan együtt kell kezelni. 

 

Sátoraljaújhely, 2018. július 4.                    

   

………………………………… 

Páles Gábor 
építész tervező 

TN.: É3-05-0315 
Sátoraljaújhely, Harmat u. 10/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET 

Kilátó terasz és büfé kialakításának tervdokumentációjához. 

 

 
1. Munkavédelmi tervezői nyilatkozat:  

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Számú törvény előírja, hogy a tervek 
munkavédelmi megfelelőségét a tervezői nyilatkozat szavatolja. Ennek értelmében kijelentem, 
hogy a tervdokumentáció a létesítmény biztonságos üzemeltetésére és tervezésére vonatkozó 
munkavédelmi  óvórendszabályok, szabványok és hatósági előírások alapján készült. 

2. Munkavédelmi leírás: 
 
Általánosságban az MSZ-04-900-83 szabvány előírásai betartandóak. Szerkezetépítési munkák 
során az alábbiakra nagy hangsúlyt és gondot kell fordítani: 

• Az építési területen az építmény határvonalától mért legalább 6,00 méter szélességű 
vízszintes körzetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni. 

• Az építési területen az 1,00 méternél mélyebb munkagödröket ideiglenes szalaggal 
kell ellátni. 

• Mellvédfal és födémnyílásoknál a munkaállványok külső felületén legalább 1,00 
méter magas korlátot és 15 centiméteres fadeszkát kell felszerelni. 

• A magasból való leesés védelmét a munkahely megfelelő kialakításával állványokkal 
és védőeszközökkel kell biztosítani. Ha ezek alkalmazása nem lehetséges a dolgozót 
biztonsági övvel és berendezéssel kell ellátni és teherbíró szerkezethez kell kikötni. 

• A zsaluzaton az anyagszállítás céljára megfelelően alátámasztott járópallót kell 
készíteni. 

• Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti elemek, 
valamint segédszerkezetek csatlakozásának munkabiztonságáról úgy kell 
gondoskodni, hogy az kivitelezés közben is biztonságos legyen. 

• Az építési munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy a feszültség alatt lévő 
elektromos vezetékekkel való érintkezés ne okozzon balesetet. 

• A hegesztési munkákat a hegesztésre vonatkozó külön előírásoknak megfelelően kell 
elvégezni. 

• Az építés időtartama alatt gondoskodni kell az épület ideiglenes villámvédelméről. 
 

Az építési munkák során az MSZ-04-901-83. szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből az 
alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni: 

• Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kitermelt földből képzett deponia között 
legalább 50 cm széles padkát kell biztosítani. A munkaárok szélét az úgynevezett 
szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás e terhelésből 
származó többlet-teher felvételére méretezve van. 

• A géppel végzett földmunkáknál a munkagépek felvonulási és elvonulási  útját, mozgási 
területét teherbírás, állékonyság és űrszelvény biztonság szempontjából meg kell 



vizsgálni. 
Az építési munkák során az MSZ-04-902-83. szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből az 
alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni: 

• Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése az emelt szerkezet emelőgépről 
való leadása, összeszerelése az épület stabilitását nem veszélyeztetheti építés közben. 

• A szerkezeti elemek kikötésére és merevítésére elmozdulás elleni rögzítésére szolgáló 
elemek helyét és méretét a kiviteli tervben meg kell adni. 

 
A kőműves munkák során az MSZ-04-903-83. szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből az 
alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni: 

• A falazó állás padozatának szintjéről mért legfeljebb 1,40 méter magasságig végezhető 
falazat építési munka. 

 
Az építőipari gépek telepítése során az MSZ-04-965-83. szabványban foglaltak az irányadóak. A 
különböző munkafázisokhoz tartozó gépek berendezések és segédeszközök üzemeltetési 
leírásában foglalt biztonság-technikai előírások betartásáról gondoskodni kell. 
 

 

 

Sátoraljaújhely, 2018. július 4.                    

 

 

………………………………… 

Páles Gábor 
építész tervező 

TN.: É3-05-0315 
Sátoraljaújhely, Harmat u. 10/a.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

TŰZVÉDELMI TERVEZ ŐI NYILATKOZAT 

Kilátó terasz és büfé kialakításának tervdokumentációjához. 

 

Alulírott Páles Gábor (Sátoraljaújhely, Harmat u. 10/A.) építész tervező /TN.: É3-05-0315) 
kijelentem, hogy tervezési jogosultsággal rendelkezem és Kilátó terasz és büfé alatt lévő épület 
tervezése során az alábbiakban felsorolt jogszabályokat és szabványokat alkalmaztam: 
 
 

� 1997. évi LXXVIII. Törvény, 
� 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet, 
� 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi szabályzat, 
� 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  
 

 

Egyben kijelentem, hogy a fenti létesítmény tervezés során az érvényes jogszabályoktól és 
kötelezően alkalmazandó szabványoktól eltérés nem mutatkozott. 

A tervezés során eseti tűzvédelmi hatósági előírások nem váltak ismertté. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2018. július 4.                    

 

 

………………………………… 

Páles Gábor 
építész tervező 

TN.: É3-05-0315 
Sátoraljaújhely, Harmat u. 10/a. 
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Építészeti műszaki leírás 
 

 
Kilátó terasz és büfé kialakításának tervdokumentációjához. 

 

 
I. Építészeti műszaki leírás 
 
Építtető: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz. 
 
Építés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Küterület Hrsz.:0177/19 
 
Építés tárgya: Kilátó terasz és büfé 
 
Előzmények: 
 
Építtető azzal a megrendeléssel fordult hozzám, hogy a tervezett épületek tervdokumentációját 
készítsem el. 
 
 
I/1. AZ ÉPÍTMÉNYEK RENDELTETÉSÉNEK LEÍRÁSA  
 
Az építményrendeltetése: 
 
Turisztikai épületek 
 
Helyszín bemutatása: 
 
Az ingatlan helye: 3980 Sátoraljaújhely, Küterület Hrsz.:0177/19 
 
Az ingatlan Sátoraljaújhely külterületén, közútról megközelíthető helyen fekszik. 
Közművesítettsége hiányos, fejlesztése a tervezési folyamat része.  
 
Megvalósítandó tevékenység leírása: 
 
Napozóterasz, játszótér 
A tervezett létesítmény a középső állomáson lévő büfé teraszától észak-nyugati irányban 
helyezkedik el. A területet le kell humuszolni és a beépítésre kerülő játszótéri elemek beton 
alaptestjeit el kell készíteni. A napozóterasz területére CKT burkolat alap készül, amely 
kiselemes betonidom kő burkolatot kap.  
A szabadidő és sportlétesítmények elemeit az elkészített alaptestekre kell elhelyezni az EU 
normáknak megfelelő kialakítással. A tervezett parkban elhelyezésre kerülnek játszótéri 
berendezések úgy, mint csúszdatorony, hinták, kötélháló, …. stb. A beépítésre kerülő eszközök 
pontos típusát és eszköz listáját a részletes költségvetési kiírás, árajánlat tartalmazza. 
Elhelyezésre kerülnek továbbá fitnesz és tornaeszközök úgy, mint tolódzkodó állvány, 



fekvőtámasz csillag, bordásfal és kötél, hasizomfejlesztő pad, hát- és hasizomfejlesztő pad, 
korlát, … stb. A beépítésre kerülő eszközök pontos típusát és eszköz listáját a részletes 
költségvetési kiírás, árajánlat tartalmazza. 
 
Csomagmegőrző 
A megnövekedett létszámú látogatók sok esetben nem tudják hol hagyni biztonságos tárolásra 
és megőrzésre értékeiket, csomagjaikat. Ezért a fejlesztés egyik fontos részeleme, hogy a 
középső épületben elhelyezésre kerüljön egyrészt előregyártott asztalosipari szerkezetként 
kialakított csomagmegőrző lehetőség. A beépítésre kerülő asztalosipari szerkezetek helyét 
bontással illetve falazott szerkezet megépítésével ki kell alakítani. A kültéren szintén fogadó 
szerkezetet kell készíteni a kültéri kialakítású értékmegőrző létesítmény részére.  
 
Gomba büfé és kilátó terasz 
A 2. sípálya fordító kereke illetve kiszálló állomása fölötti részen bevágást kell készíteni a 
hegyoldalban oly módon, hogy a tervezett gomba büfé és kilátó terasz alépítményei 
elkészíthetőek legyenek. A kitermelésre kerülő, földet köves törmeléket az építési terület közötti 
hegyoldalban a lejtő egységes lejtési viszonyainak kialakítására kell felhasználni.  
A létesítmény alá zúzottkő ágyazatot, CKT alapréteget kell készíteni. Ezzel egyidőben a gomba 
büfé pontalapjait is el kell készíteni fagyálló betonszerkezetből. A gomba büfé fa szerkezetű 
kialakítással épül. A tartószerkezeti elemek fűrészelt fenyőfából készülnek. A szerkezetet 
gomba- és lángmentesítéssel kell ellátni. Az építmény zsindely tetőfedést kap. Az oldalfalak 
szerkezetépítő rétegelt lemezből készülnek, csavaros rögzítéssel. Berendezési tárgyak részben 
szigetelt kivitelű kültéri használatra is alkalmas kivitelben kerülnek megépítésre. A büfé előtti 
részen víztiszta feltekerhető ponyva kerül elhelyezésre.  
A kilátó terasz területére CKT burkolat alap készül, amely kiselemes betonidom kő burkolatot 
kap.  
A büfé közmű ellátottságát – ivóvíz, vezetékes nyomott szennyvíz, elektromos áram – a 
fejlesztés során megvalósuló és később ismertetésre kerülő hálózatok biztosítják.  
 
Szociális épület  
A meglévő és felhagyott 2. sípálya fordító kerekének súly feszítő vasbeton aknája a beruházás 
során feltöltésre kerül, ezen a részen egy vasbeton alaplemez készül, amely képes a szociális 
épület szerkezetének fogadására. A beruházás során részbeni bevágást kell készíteni a 
hegyoldalban, hogy megfelelő hely kerüljön kialakításra a wc, mosdó épület részére. A tervezett 
épület tartószerkezete acélszerkezetű, festett felületkezeléssel ellátva. Az építmény falai és 
zárófödéme egyben tetőfedése hőszigetelt szendvicspanel elemekből készül. A panelek csavaros 
kötéssel kerülnek rögzítésre. A belső térelhatárolást is hőszigetelt szendvicspanelekkel kell 
megvalósítani.  
A wc-ben szerelt válaszfalak kerülnek beépítésre. A padozatokon kerámia burkolatok kerülnek 
elhelyezésre. Az építmény nyílászárói hőszigetelt kivitelű PVC ablakok, ajtók.  
Az építmény gépészeti szerelése falon kívüli szabványos kialakítású. A szociális rész közmű 
ellátottságát – ivóvíz, vezetékes nyomott szennyvíz, elektromos áram – a fejlesztés során 
megvalósuló és később ismertetésre kerülő hálózatok biztosítják.  
Az épületben elektromos fűtőtestek kerülnek beépítésre, hogy a téli időszakban is biztosítva 
legyen a fagymentes használhatóság.  
 
 



 
Közműfejlesztések  
A Magas-Hegyi sportcentrum területén működő létesítmények illetve a tervezett létesítmények 
együttes közmű ellátottságát biztosítani kell oly módon, hogy azok minden egységet 
kapacitásában ki tudják elégíteni. A hálózatok méretezésnél figyelembe lett véve egy későbbi 
többletfejlesztés lehetősége is.  
Minden alapközmű csatlakozási pontja megtalálható az ülőszékes libegő Torzsás úti induló 
állomásánál. Az építés során a közművek nyomvonala jelentős részben a meglévő libegő 
nyiladékának nyomvonalán haladhat. A keletkező szennyvizeket szabványos aknákban kell 
összegyűjteni, mind a csúcsban mind pedig a középállomásban. Ezekből az aknákból nyomott 
módon kell lehozni a szennyvizet a Torzsás utcai vasbeton fogadó aknába. A nyomott 
szennyvíz KPE 63x5,8 minőségben kerüljön kiépítésre. Az építményekből KG PVC csövekkel 
kell összeszedni és a fogadó átemelő aknába juttatni a keletkező szennyvizeket. A tisztító- és 
fordítóaknákat öntöttvas fedlappal kell ellátni.  
 
A tervezett létesítményekhez KPE csőből kialakított ivóvíz vezetéket kell kiépíteni. Az ivóvíz 
vezeték épületen belül részben falon kívüli, részben pedig falba süllyesztett kialakítással valósul 
meg. Az építés során szabványos idomokat, fittingeket, berendezési tárgyakat kell beépíteni. 
Fokozott figyelemmel kell kialakítani a rendszert annak érdekében, hogy a téli időszakban 
fagymentesíthető legyen az épület ivóvíz vezeték rendszere.  
A kiépítés után a rendszert fertőtleníteni kell és az átadási dokumentációhoz csatolni kell a 
vízminta vételi jegyzőkönyvet ill. a nyomáspróba jegyzőkönyvet.  
 
Alaprajzi kialakítások: 
 
Építész tervek alapján. 
 
I/2. A TELEKRE, A TERVEZETT ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ 
JOGSZABÁLYBAN EL ŐÍRT PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA: 
 
1. A rendelkezésre álló ingatlan rendezési terv szerinti beépíthetősége 
 
A rendelkezésre álló tervezési terület a település külterületén helyezkedik el a 0177/19 
 helyrajzi számú ingatlanon. 
 
 
Beépítési mód: OTÉK 
 
Megengedett legnagyobb építménymagasság: OTÉK 
 
Rendezési terv szerinti beépíthetőség: 30 % 
 
Közművesítettség előírt mértéke: OTÉK 
 
 
 
 



 
 
ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREK ÉS LEÍRÁSOK A TERVEZETT ÉPÍTMÉNYRE 
VONATKOZÓAN: 
 
Az épület alaprajzi kialakításánál a rendelkezésre álló telek a fekvés adottságaiból, 
kötöttségeiből, a rendezési terv előírásaiból, valamint az építési hatósággal történt 
egyeztetésekből indultunk ki. 
 
Az épület tervezése során figyelembe vettük a meglévő állapotot, a tájolási lehetőségeket, 
illetve a környezeti adottságokat így az épületek utolsó jóváhagyott variációként az építtető 
jóváhagyása mellett a helyszínrajzon ábrázoltak szerint helyeztük el. 

 
 
I/3. TARTÓSZERKEZETI KÖVETELMÉNYEK  
 
Az épület szerkezeti leírása, valamint alkalmazott műszaki megoldások: 
 
Általános tartószerkezeti leírás: 
 

• A tervezett épület sávalapozással (50/100 cm ) készül mon. betonból. Az alapozás felső 
síkjában teherelosztó gerenda készül mely a süllyedések megakadályozása érdekében 
készül. 

• A fő szerkezeti anyag a fa és acél szerkezet. 
• A oldalfalak a Wc épület esetében hőszigetelt szendvicspanel, míg a büfé épület 

szigetelt ponyvával kerül kialakításra. 
• Az épület födémrendszere fa födém 15/20 cm gerendák, max. 80 cm-ként (statikai terv 

alapján), valamint zsindely borítást és lemezborítást kapnak a szerkezetek. 
 

 
 
I/4. ÉPÜLETGÉPÉSZETI KÖVETELMÉNYEK  
 
A rendezési terv előírásai szerint a területen elhelyezett építmények teljes közművesítését meg 
kell oldani. 
 
Tervezett épületgépészeti megoldások: 
 
Fűtés: Wc helyiségekben elektromos, a büfé épületében beépíthető kandalló betét. 
 
Hidegvíz ellátás. A városi közműhálózatról lecsatlakozó vezetékes ivóvíz ellátás, ivóvíz hálózat 
kiépítésével. 
 
Melegvíz ellátás: Egységenkénti melegvízellátás, vízvételi helyek alá elhelyezett elektromos 
vízmelegítők alkalmazásával. 
 



Szennyvíz elvezetése: A városi közműhálózatra csatlakoztatva, nyomott szennyvíz elvezető 
rendszer kiépítésével. 
 
Figyelem !  
Az épületgépészeti rendszerek kialakítása, a külső közműcsatlakozások, kizárólag szakági 
épületgépészeti tervek alapján készülhetnek. Ezen dokumentációk jelen engedélyezési 
dokumentáció részét nem képezik, azok a kivitelezési tervdokumentáció részei lesznek ! 
 
I/5. VILLAMOS KÖVETELMÉNYEK  
 
A rendezési terv előírásai szerint a területen elhelyezett építmények teljes közművesítését meg 
kell oldani. 
 
Tervezett épületvillamossági megoldások : 
 
Elektromos ellátás: a városi közműhálózatról lecsatlakozóan. 
 
Figyelem !  
Az épületvillamossági rendszerek kialakítása, a külső közműcsatlakozások, kizárólag 
szakági épületgépészeti tervek alapján készülhetnek. Ezen dokumentációk jelen 
engedélyezési dokumentáció részét nem képezik, azok a kivitelezési tervdokumentáció 
részei lesznek ! 
 
I/6. VILLÁMVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK  
 
NEM RELEVÁNS 
 
I/7. ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELMI MEGOLDÁSOK  
 
NEM RELEVÁNS 
 
 
2. Az épület körüli környezet kialakítása 
 
Parkolás. Jelen funkcióhoz nem szükséges több parkolóhely kialakítása, de a fejlesztésekhez a 
funkcióktól függően kötelező majd az OTÉK szerinti parkolóhelyek kialakítása, mely a 
területen kivitelezhető. 
Építtetők belső utat létesítenek az ingatlan megfelelő megközelítése céljából. 
 
3. Megközelítés 
 
Az épület bejárattal rendelkezik. A fő bejárat az utcai homlokzaton található, csúszásmentes 
fagyálló burkolattal ellátva. A másik bejárat a garázson keresztül található, mely a tárolóval és a 
lépcsőházzal van közvetlen kapcsolatban. 
A többi kültéri kapcsolat a terasznál és a lépcsőháznál található. 
 
 



4. Belső közlekedés 
 

• Beltéri ajtók: szabvány méretűek, a szobákon 90/210, a vizes helyiségeken 75/210 
 
Burkolatok, falburkolatok. A  padlóburkolata a terven feltüntetett kerámia burkolólap, illetve 
laminált parketta. A falburkolat a fürdőszobában ajtó magasságig csempe, a többi helyiségben 
diszpezites falfesték. Falsarkok védelmére élvédő elhelyezése javasolt.  
 
I/8. ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNY-JELL EMZŐK 
MEGHATÁROZÁSA  
 
Előkészítő munkálatok: 
 
A kivitelezés megkezdése előtt feltáró földmunka végzése kötelező, ahol meg kell győződni 
arról, hogy az alapozás helyén nem találhatóak-e közművek, illetve egyéb műtárgy. 
 
Az előzetes egyeztetések erre vonatkozóan nem utalnak sem műtárgy jelenlétére, sem 
közműhálózati vezetékek keresztezésére. 
 
Földmunka : Az alapozás területéről a termőréteget min. 10-cm. vastagságban le kell szedni. 
A munkaárok alsó 15 cm. vastag rétegét az alapozás alsó síkjára beépítendő szerkezet készítése 
előtt legalább 24 órával szabad csak eltávolítani. 
A kitermelt földmennyiség az ingatlanon feltöltésre felhasználható. 
A mon. vb. lemez alatt min. 15 cm vastagságban tisztasági kavicsfeltöltés készül. 
A föld kiemelése a tervezési területen gépi földmunkával történik. A kívánt mélység elérése 
után laza földszerkezet esetében védő dúcolat kiépítése szükséges. 
A biztosított partfalak között a zsinórállásokról megtörténik az alaptest síkjainak függőleges 
levetítése, majd az alapárok kiásása. 
 
Alapozás: 
 
Monolit beton sávalap a főfalak alatt 

Keresztmetszeti méret: 50/100 cm 

Alapozási mélység: -1,15 m , - 0,15 m  

Alaptest felső síkja: -0,15 m 

Beton minősége: C20/25-XC1- 16-F2 

Betonacél minősége: B500S 

Fővasak: 3+3 d=12 mm 

Kengyel: d=8/200 mm 

Az alaptestet koszorú erősíti az alaptest felső felében, metszet szerinti elhelyezéssel. Az 
alaptesti koszorú vasalása 6 db ø12 mm átmérőjű fővasbetéttel ø8/200 kengyelezéssel, 
sarkokban merevítő vasalattal. 



A tárcsaszerűen működőm monolit vasbeton lemez alatt 5cm vastagságban szerelőbeton készül. 
A vasbeton lemez felső síkját 2 rtg. talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni. 
 
Talajnedvesség elleni szigetelés: 
 
Az épület teljes alapterülete alatt , valamint a teherhordó fal földdel érintkező szakaszain 
földfeltöltéssel érintkező felületén DUNABIT GV-4 talajnedvesség elleni szigetelés készítendő 
két rétegben, BONOBIT-os előkenéssel, valamint hevítéses „hegesztéses” eljárással rögzítve. 
 
 
POROTHERM Felmenő teherhordó falazat: 
 
A falak hőszigetelt szendvicspanelek, acél tartószerkezetre erősítve. 
 
Válaszfalak: 
 
Gipszkarton válaszfalak készülnek 10 cm-es vastagságban 
 
 
Nyílásáthidalások : 
 
Acélszerkezetből készülnek, tartószerkezeti méretezés szerint, kivitelezési tervdokumentáció 
alapján. 
 
 
Födém: 
 
Fa födém készül tartószerkezeti méretezés és tartószerkezeti kivitelezési tervek alapján. 
 
Nyílászárók: 
 

• A homlokzati nyílászárók, műanyag hőszigetelt üvegezésű nyílászárók alaprajzon 
feltüntetett méretben, barna színben. 

 
• A belső nyilászárók szabvány méretű (90/210, 75/210) beltéri fa ajtók. 

 
 
Burkolatok: 
 
A belső burkolatok kialakítása az alaprajzi kiírás szerint történik. 
 
A padlóburkolat alaprajzi jelölés szerint kerámia burkolatok flexibilis fugázóval és ragasztóba 
ágyazva.. 
 
A falburkolat ragasztott csempeburkolatok mennyezetig. 
 



A hidegburkolatokat Flexibilis, padlófűtés hőmérsékletéhez igazodó ragasztóanyagba lehet csak 
elhelyezni. 
 
A vizes helyiségek (WC stb.) padlóburkolata alatt kenhető PCI-LASTOGUM használati víz 
elleni szigetelés készítendő 2 rtg.-ben a burkolat alatt.  
FIGYELEM! Használati víz elleni szigetelés estén az alkalmazott csemperagasztó 
kifejezetten Flexibilis lehet. 
 
A külső burkolatok fagyálló kerámia, járda esetében préselt előregyártott beton térburkolat 
tömörített kavicságyazatra helyezve. 
A büfé épületben mivel részben nyitott kialakítású, kezelt hajópadló kerül lerakásra. 
 
Hőszigetelések: 
 
PADLÓ:min. 6 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés 
 
HOMLOKZAT: 10 cm hőszigetelő lemez 
 
 
Belső falfelület: 
 
Vizesblokkban ajtó magasságig csempézett falfelület. 
A többi helyiségben diszperzites falfestés készül. 
 
 
I/11. ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS  
 
1 db Hőszigetelt, samott bélésű Leier kéményrendszer készül, mely minden nyitott égésterű 
készülékek füstgázának elvezetésére alkalmas. 
A kéményrendszer univerzális, bármely tüzelési mód esetén biztonságosan alkalmazható. 
A kémény olyan hőmérséklet- tartományokban is alkalmazható, ahol a normál kémények az 
átnedvesedés veszélye miatt már nem felelnek meg. 
A Leier hátsó szellőzésű kémény sorozatban előregyártott és egymáshoz pontosan illeszkedő 
építőelmekből összeépített kémény. A követekező elemekből áll: 

• Leier köpenytégla 
• Leier szigetelőlap 
• Leier samottcső 
• Tartozékok  

   
I/12. KÖZM ŰVESÍTETTSÉG, KÖZM ŰVESÍTÉS MEGOLDÁSAI 
 
Az ingatlanon kialakítandó közműcsatlakozásai pontok tervezettek, bővítést igényelnek így a 
tervezést érintik.    
 
I/13. NYILATKOZAT AZ OTÉK 50.§(3) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZ OTT 
KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELEL ŐSÉGRŐL. 



 
Az építmény megfelel a rendeltetési célja szerint 
 
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
 
b) a tűzbiztonság, 
 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
 
e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
 
f) az energiatakarékosság és hővédelem, 
 
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek, és a tervezési 
programban részletezett elvárásoknak. 
 
 
II. GÉPÉSZETI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 
A GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS KÜLÖN MELLÉKLETKÉNT CSATOLVA!!! 
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
Alu eresz és lefolyó csatornán kerül összegyűjtésre a tervezett épület tetőfelületéről, majd 
nyíltan a felszínen történik az elvezetése. 
 
 
Gázellátás: NEM RELEVÁNS 
 
Égéstermék elvezetés: Shidel Uni kéményrendszer 
 
Fűtés: Egyedi fűtés, gépész tervek alapján 
 
Hűtés: NEM RELEVÁNS 
 
Légtechnikai rendszerek: NEM RELEVÁNS 
 
III. TARTÓSZERKEZETI M ŰSZAKI LEÍRÁS  
 
NEM RELEVÁNS 
 
IV. ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI M ŰSZAKI LEÍRÁS  
 



AZ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI M ŰSZAKI LEÍRÁS KÜLÖN MELLÉKLETKÉNT 
CSATOLVA!!! 
 
V. TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS  
 
NEM RELEVÁNS 
 
VI. BELSŐÉPÍTÉSZETI  LEÍRÁS  
 
NEM RELEVÁNS 
 
VII. RÉTEGRENDI KIMUTATÁS  
 
ÉPÍTÉSZETITERVEK ALAPJÁN 
 
VIII. ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉSE  
 
NEM RELEVÁNS 
 
X.KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖRNYEZETI ÉS KERTÉPÍTÉSZETI  L EÍRÁS 
 
NEM RELEVÁNS 
 
Figyelem! 
A kivitelezés során a vonatkozó biztonságtechnikai szabványok maradéktalanul betartandók! 
A beépítésre kerülő anyagok és szerkezetek, szigorúan csak a gyártó által megadott beépítési feltételek és 
technológiai előírások betartásával használhatóak fel és építhetők be ! 
A kivitelezés kizárólag jogerős építési engedély alapján végezhető a vonatkozó törvényeknek megfelelően, 
előzetesen bejelentett felelős műszaki vezető irányítása mellett ! 
 
Építésszerelési munkából származó hulladék kezelése és elvárások a telephelyen munkát végzõ 
vállalkozókkal szemben: 
 
◦ A kivitelezési és az azt követõ karbantartási és felújítási munkák során, bármilyen tevékenységet végzõ 
vállalkozók részérõl a megbízó megköveteli a jelenleg érvényben lévõ környezetvédelmi elõírások betartását 
és betartatását az alábbi fõbb szempontok figyelembevételével: 
 
▪ A vállalkozók helyi vezetõi kötelesek biztosítani a munkavállalóik oktatását a betartandó környezetvédelmi 
követelményekrõl. 
 
▪ A vállalkozó köteles gondoskodni, az ideiglenes felvonulási létesítményének környezetében a rendezett , 
esztétikus állapot folyamatos fenntartásáról, a térburkolt vagy füvesített terület tisztán tartásáról, állagának 
megóvásáról. 
 
▪ Készülék, berendezés, nyomvonalas létesítmény tisztítási munkája során az eltávolított anyagok szerzõdés 
szerinti kezelése, tárolása és szállítása az ártalmatlanítási vagy lerakási helyre. 
 
▪ Berendezés-, gép-, készülék megbontásánál esetlegesen elfolyó anyag felfogása megfelelõ edényzettel vagy 
tálcával, az összegyûjtött anyag elhelyezése a munkaterület szerint illetékes vezetõ utasítása szerint. 
 



▪ Berendezés, gép, alkatrészmosás, tisztítás csak a megbízó vagy a munkaterület szerint illetékes vezetõ által 
megjelölt helyen és módon történhet. 
 
▪ A munkavégzéshez esetlegesen szükséges veszélyes áru szállítása, átfejtése, tárolása során maradéktalanul 
betartandók a vonatkozó környezetvédelmi elõírások. 

 
▪ A munkavégzés során esetleg keletkezõ veszélyes hulladék kezelése csak a jogérvényes vonatkozó 
rendelkezések szerint történhet. 
 
▪ Olyan anyagot, amely kiömlés, elfolyás esetén a talajt, talajvizet szennyezheti csak az arra kijelölt 
betonozott felületen, vagy kármentõ tálcában szabad tárolni. 
 
▪ A munkavégzés vagy anyagtárolás során esetlegesen elõidézett talaj, talajvíz szennyezést a területileg 
illetékes vezetõnek haladéktalanul be kell jelenteni. A kárelhárításra a megbízóval egyeztetett módon kell 
intézkedni. 
 
▪ Építési-, szerelési-, bontási munkánál keletkezõ hulladék a szerzõdésben rögzített vagy az építési-, szerelési 
naplóban szabályozott módon helyezendõ el. Az elkülönített gyûjtés-, tárolás szabályai betartandók. 
 
▪ Külön elõírás hiányában a munkavégzés során keletkezõ kisebb mennyiségû hulladék a munkaterület 
szerint illetékes vezetõ által megjelölt hulladékgyûjtõbe helyezhetõ el.ű 
 
▪ Biztosítani kell a belsõ égési motorral szerelt gépjármû, munkagép, aggregát jól beszabályozott üzemét a 
levegõ tisztaság védelme érdekében. 
 
▪ Gépjármû, munkagép vagy aggregát zajcsökkentõ elemeit eltávolítani nem szabad, annak hiányában a 
berendezés nem üzemeltethető. 
 
▪ A szállítás során, az útfelületre kerülő szennyezõdést, a lehetõség szerint el kell kerülni. Amennyiben ez 
mégsem oldható meg, úgy a vállalkozó köteles azt azonnal eltakarítani. 
 
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK 
 
- Az építkezés alatt, az akkor érvényben lévõ biztonságtechnikai elõírásokat, óvó 
rendszabályokat tervezõi utasításokat, kivitelezõi és technológiai elõírásokat maradéktalanul be 
kell tartani és tartatni! 
 
- A munkahelyi vezetés gondoskodjék a munkavégzés ideje alatt a szükséges munkavédelmi 
felszerelések használatáról, a technológiai fegyelem betartásáról, követelje meg - és ügyeljen - a 
biztonságtechnikai elõírások valamint a balesetmentes munkavégzés elõírásainak maradéktalan 
betartását és betartatását. 
 
- Ahol a terv, mûleírás és a költségvetés másként nem intézkedik, ott az érvényes mûszaki és 
kivitelezési elõírások, szabványok és egyéb helyi elõírások figyelembe vételével kell eljárni. 
 
- Kivitelezés közben a vegyes szerkezetek (különösen a nyílászáró szerkezetek és beépített 
berendezések) ideiglenes védelmérõl gondoskodni kell. 
 
- A tervtõl való bármilyen eltérés csak az illetékes tervezõ és a beruházó megbízottjának 
elõzetes hozzájárulásával kezdeményezhetõ. 
- Az egyes munkafázisok vagy szakmák belépése, valamint a gyártmányok gyártásba adása elõtt 
a tervezõvel konzultálni szükséges. 



 
- A széria elemek gyártása, beépítése vagy burkolatok készítése és a színezés elõtt 
mintadarabok, ill. minta felületek készítendõk. Ezeket a tervezõnek be kell mutatni. 
 
- Az építkezéskor kiderül. váratlan problémák (pl. bontások során előkerülő bizonytalanságok, 
rejtett hibák, anyagbeszerzési akadályok, anyag kiváltások) megoldásához a tervezõnek és a 
beruházást bonyolítónak (mûszaki ellenõr ) az együttes véleményét ki kell kérni. 
 
- A létesítmény megvalósításához, csak a létesítmény jellegét is figyelembe vett érvényes 
minõsítési engedéllyel rendelkezõ és az egészségügy területén már bevált anyagok építhetõk be 
és használhatók fel. 
 
MEGJEGYZÉS: 
 
- A kivitelezés során az érvényben lévõ törvényeket, rendeleteket, szakági szabványokat, 
elõírásokat, balesetvédelmi, munkavédelmi- és tûzvédelmi elõírásokat a felelõs kivitelezõnek be 
kell tartani és tartatni!! 
 
- A tervben meghatározott anyagok amennyiben azok az építési engedélyben engedélyezettek, 
úgy azoktól eltérni, csak az építési engedély módosításával lehet. A betervezett anyagok, ha 
esetleg konkrét típusként kerültek megnevezésre, úgy azok csak a minõség és a 
követelményrendszer minimumát jelentik. Azok kiváltása csak annál jobb minõséggel, de 
legalább vele egyenértékû anyaggal lehetséges. 
 
- A tervet az írásos anyagot, és a szakági és technológiai munkarészeket csak egyetemben 
egységes szerkezetben lehet kezelni. 
 
 
 
Sátoraljaújhely, 2018. július 4.                    
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