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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 
Ezen tervdokumentáció a vonatkozó – az alábbiakban részben felsorolt – a tervezéskor 
érvényben lévő törvények, rendeletek, szabványok és szabályzatok előírásainak megfelelően 
készült el: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Országos Vízgazdálkodási Szabályzat 
- 253/1997. (XII.23) Korm. rendelet Országos Településrendezési és Építési 

Követelmények 
- 35/1996. (XII. 29.) BM Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és annak mellékleteiről 
Ezen tervdokumentáció az 

- 1992 XXII. A Munka Törvénykönyve 
- 1993 XCIII. a munkavédelemről szóló törvény 
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
és a biztonságtechnikai előírásainak megfelel. 

 
Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások 
megfelelnek a tervezés idején érvényben levő általános érvényű és az egyeztetések során 
felmerült eseti hatósági előírásoknak. 
Az azoktól való eltérést a műszaki leírás indokolja. 
A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kívül egyéb szakhatóság, illetve 
közművállalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapján mellőzhető volt. 
 
Sátoraljaújhely, 2018. július 

          
        

 
 
 
         Fodor Zoltán 
          okleveles gépészmérnök 
            épületgépész tervező 
         G/05-1344 
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MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki 
irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan 
esetekben, amikor az előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 
szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell 
kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg. Ezek betartása 
úgy a Beruházó, mint a Kivitelező cégre vonatkozóan kötelező. 
 
Ezen tervdokumentáció csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a kivitelezés minőségi 
követelményeire vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása mellett érvényes. A 
földmű víztelenítési munkáinak építés közben is mindig naprakész állapotban kell lennie. 
 
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 
legszigorúbban be kell tartani. 
 
A tervdokumentáció: 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az azt módosító 1997. év CII. 
törvény 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. 
(XII. 26.) MüM rendelet és az azt módosító 20/1997 (XII.19.) MüM számú rendelet 

- Az építész-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. 
(XLL. 29.) KTM rendelet 

- Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés rendeletnek megfelelően kijelentem, 
hogy a tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó - a tervezéskor 
érvényben lévő - munkavédelmi, balesetvédelmi balesetelhárítási és 
biztonságtechnikai szabványok és egyéb hatósági előírások alapján készült, az 
azokban rendelkezéseknek megfelel. 

- A veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.(VII.12) Korm. Rendelet 
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 

30/1998.(IV.21) MT rendelet 
- Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki tevékenység gyakorlásának 

részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 
51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet 

- A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.(IV.25.) KöVIM rendelet 
- A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 

2/1998.(I.16.) MüM rendelet 
- Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet 
- A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 

3/2002.(II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet 
 
 
Felhívjuk a figyelmet a Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 
forgalomszabályozásnak az ÚT 2-1.119/1998 sz. utasítás figyelembevételére, illetve 
betartására. 
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A tervezés a közúti közlekedés szabályairól )KRESZ) szóló – a 38/2001. (II.15) Korm. 
rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, 
a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM együttes 
rendelettel, a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelettel módosított- 1/1975. (II. 5.)     
KPM-BM együttes rendelet, továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló – a 16/2002. (II.28) KöVIM rendelettel módosított- 
15/2000. (XI. 16.) KöVIM rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló-a 2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM 
rendelettel módosított-20/1984. (XII. 21.) Km rendelet figyelembevételével készült, ezek 
betartásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 

 
 
Sátoraljaújhely, 2018. július 

          
        

 
 
 
         Fodor Zoltán 
          okleveles gépészmérnök 
            épületgépész tervező 
         G/05-1344 
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KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 
A kivitelezési munkáknál az alábbi hulladékgazdálkodási jogszabályok betartása különös 
odafigyelést igényel, ezek betartását meg kell követelni. 

 
- 102/1996. (VII.12.) korm. Rend. 
- 98/2001. (VI.15.) korm. Rend. 
- 164/2003. (X.18.) korm. Rend. 
- 4/2001. (II.23.) KÖM. Rend. 
- 192/2003. (XI.26.) korm. Rend. 
- 16/2001. (VII.18.) KÖM. Rend. 
- 10/2002. (III.26.) korm. Rend. 
 
 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek előírásait 
maradéktalanul be kell tartani. A munkáltató a tevékenységét úgy szervezze, hogy a veszélyes 
hulladék mennyisége a lehető legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zárható 
hulladékgyűjtőben, zárt edényekben az időjárás hatásaitól védetten gyűjtik. 
A gyűjtő edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kódok fel vannak tüntetve. A 
hulladékokat évente szállítják. A szállítást jogosultsággal rendelkező társaság végzi. A 
veszélyes hulladék befogadói nyilatkozat rendelkezésre áll (melyet csatoltunk). 
Éves bejelentést készítenek. 

 
 
 
 
Sátoraljaújhely, 2018. július 

          
        

 
 
 
         Fodor Zoltán 
          okleveles gépészmérnök 
            épületgépész tervező 
         G/05-1344 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

1. Előzmények 

 
A felújítás a következő helyrajzi számú területeket érinti: Hrsz: 2822/6, 2822/8 mely a 

megrendelő tulajdonában van. 

A rekonstrukciós munkák során közforgalom számára megnyitott parkoló és járda létesül, 

melyeknek csapadékvíz elvezetésével jelen tervdokumentáció foglalkozik. 

A burkolt felületre hulló csapadékvizet zárt rendszeren keresztül a meglévő csapadékvíz 

elvezető rendszerbe vezetjük.  

  

2. Tervezett csapadékvízhálózat 
 

Csapadékvíz hálózat kialakítása 
 

A burkolt parkoló felületére hulló csapadékvizet a parkoló K-i végében építendő ACO 

Multiline V300 tip. folyókarendszeren keresztül vezetjük a tervezett zárt rendszerű, KGPVC 

anyagú csapadékvíz elvezető rendszerbe. A meglévő csapadékvíz elvezető hálózati rákötést 

megelőzően ACO Oleopass-P típusú földbe telepíthető olajleválasztó berendezést helyezünk 

el a szükséges 50 l/s leválasztási teljesítmény figyelembe vételével.  

 

Burkolt felület:    2240 m2 

Lefolyási tényező:    0,9 

Mértékadó csapadék intenzitás:  197 l/(s*ha) 

 

 Q=0,224ha*197l/(s*ha)*0,9*60*10=23829,12 l/alk=23,83 m3/alk 

Ez a mennyiség 10 perc alatt a területre hulló zápor mennyiségét jelenti. 

 

A tervezett csapadékvíz vezetékek lejtése 3%ₒ, takarásuk ~0,60 – 1,20 m között alakul. A 

tervezett csatornák tokos gumigyűrűs kötésű D150, D200, D250 KGPVC csőből épülnek. Az 

olajfogó műtárgy előtt Wavin tip D600 méretű műanyag tisztító akna kerül beépítésre 400kN 

terhelhetőségű D600-as öntöttvas fedlappal.  
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A parkoló Esze Tamás út felőli bekötő útjának becsatlakozásánál D400 terhelési osztályú 
ACO Multiline V200 típusú öv. fedlappal ellátott folyóka kerül elhelyezésre ~6 m 
hosszúságban. A folyókát a meglévő csapadékvíz elvezető hálózatba kötjük be D150 KGPVC 
csővel. 
 

3. A kivitelezésre vonatkozó általános előírások 
 
3.1.  Előkészítés 

Az építési munkát csak érvényes engedélyokiratok (útkezelői hozzájárulás, építési 
engedély, stb.), kiviteli terv, örökségvédelmi hatástanulmány, stb. – melyeket a 
beruházó biztosít -, valamint az építési munkaterület átadását követően szabad 
elkezdeni. A kivitelező kötelessége ezen iratok körültekintő áttanulmányozása, és a 
bennük foglalt előírások betartása.  
A kivitelező feladatát képezi továbbá a meglévő közművek üzemeltetőivel való 
kapcsolattartás, a közmű üzemeltetőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveiben 
szereplő előírások betartása, illetve a szakfelügyeletek megrendelése.  
Az építés megkezdése előtt az építendő nyomóvezetékek és gravitációs csatornák 
vízszintes vonalvezetésének helyszíni egyeztetésre bejárást kell tartani. Csak így van 
lehetőség az építési munkát esetleg akadályozó tereptárgyak azonosítására. 
Mivel a munka épített környezetben folyik, a meglévő létesítményeket a kivitelezési 
műveletek esetlegesen károsíthatják. A későbbi viták elkerülésének érdekében 
mindazon építmények állagát a kivitelezés megkezdése előtt regisztrálni kell, 
amelyekre az egyes építési műveletek károsak lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az 
állagfelmérést a helyszíni bejárás során célszerű végrehajtani. A kivitelezés 
megkezdése előtt részletes videofelvétel készítendő a kivitelezéssel érintett 
nyomvonalakról és azok térségéről! 
 

3.2.  Munkaárok nyitása 
Az építést célszerű száraz, csapadékszegény időszakban lefolytatni, mert csak így 
biztosítható a jó minőségben történő megépítés. A gravitációs csatornák építését a víz 
folyásirányával szemben, alulról felfelé kell kezdeni. A kitermelt föld általában nem 
helyezhető el a helyszínen, azt megjelölt lerakóba kell szállítani, és ott elteríteni. A 
műtárgyak építési anyagát csak akkor lehet a beépítési hely közvetlen közelében 
tárolni, ha az ott közlekedési akadályt és balesetveszélyt nem okoz.  
A költségvetés-kiírásban a visszatöltésre kerülő föld helyszíni tárolását vettük 
figyelembe. 
A kitermelt földet úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegződés szerint legyen 
visszatölthető. A földdepónia és az árok, munkagödör széle között legalább 50 cm 
széles padka legyen. Az árokfenék utolsó 10-20 cm-ét közvetlenül az ágyazat és cső 
beépítése előtt kell kiemelni. Fagyott, felázott talajra vezeték nem építhető. 
Fagyveszélyes időszakban csak olyan hosszban szabad munkaárkot teljes mélységében 
kiemelni, amelyben a csatorna a fenék megfagyása előtt beépíthető.  
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Zárt szelvényű csatornáknál az árokfenék kialakításának megkövetelt pontossága 1 
cm. Az árok fenekén tükröt kell képezni, annak simának, gyökér-, és kőmentesnek kell 
lennie. 
Az elektromos és távközlési kábelek 2-2 m-es sávjában csak kézi földmunka folyhat, a 
gépi földkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkával kell a földkiemelést 
végezni a keresztező közművezetékek – ivóvíz- gáz- és szennyvízvezetékek – 
védősávjában, valamint a szabadvezetékes elektromos hálózat tartószerkezeteinek, a 
közvilágítási berendezéseknek 3 m-es sávjában.  
 

3.3.  Keresztezett közművezetékek 
A keresztező szennyvíz, víz, gázvezetékek, elektromos és távközlési kábelek helyét 
tervünk tartalmazza, az üzemeltetők által megadott adatok alapján. Ugyancsak 
tartalmazza a terv a gáz- és ivóvíz bekötővezetékek helyét. A közműkezelőkkel a 
kiviteli tervet egyeztettük. A keresztezett közműveket a kiviteli munka megkezdése 
előtt szakfelügyelet jelenlétében és útmutatásai szerint, kézi munkával fel kell tárni. 
A keresztező közművezetékek környezetében fokozott gondossággal kell a 
földkiemelést és földvisszatöltést elvégezni. Bármilyen meghibásodásra utaló nyom 
esetén az üzemelétetőt értesíteni kell. A szennyvízcsatornát a kábelek, gáz- és 
vízvezetékek alatt tervezzük elhelyezni. A keresztező gáz-, vízvezetékek tényleges 
magassági szintjének ismeretében kell eldönteni, hogy azok elhelyezkedése nem 
akadályozza-e csatorna építését, illetve biztosítható-e a szükséges védőtávolság a két 
vezeték között.  Zárt szelvénynél a gáz-, ivóvíz-, szennyvízvezeték esetén a 
védőtávolság (csőalkotók közötti minimális függőleges távolság) 0,2 m. Amennyiben 
akadályozza a vezeték építést, a vezeték üzemeltetőjével és a tervezővel közösen kell 
dönteni a túl magasan vezetett csővezeték szakasz kiváltásáról, esetleges 
védőcsövezéséről, végső esetben a csatorna magassági vonalvezetésének 
módosításáról. A módosított és esetleges közműkiváltás nem járhat 
költségnövekedéssel és határidő módosítással! 
Az aknákat közművezetékre ráépíteni tilos! 
 

3.4.  Dúcolás 
A munkaárok kiemelése függőleges fallal történik, a mélyebb vezetésű gravitációs 
csatornáknál dúcolással és a távvezetékeknél szakaszosan ugyancsak dúcolás mellett.  
Szükséges dúcolat alkalmazása talajvíz megjelenésnél. A talajmechanikai 
szakvélemény szilárd burkolatú utak, közeli épületek, építmények környezetében, 
valamint talajvíz megjelenése esetén zárt sorú dúcolat alkalmazását írja elő. 
A dúcolás feladata, hogy a kidúcolt földtömeg állékonyságát és a munkahelyen 
dolgozók testi épségét biztosítsa, a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható és a 
kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. A tervezett dúcolat: zártsorú 
kétoldali dúcolás vízszintes pallózással. A dúcolt alsó síkja és a csőfektetés síkja 
között maximum 60 cm-es távolság engedhető meg! 
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3.5.  Víztelenítés 
A talajmechanikai adatok az érintett területen magas talajvízállást nem mutatnak, de 
célszerű az építést száraz időszakban végezni. Amennyiben az építés során talajvíz 
jelentkezik, a nyomóvezetékeknél a víztelenítés nyíltvíztartással megoldható. 
 

3.6.  Ágyazat 
A munkaárok aljára egyenletes elosztásban, teljes szélességben kell az ágyazati 
homokréteget beépíteni. A cső alatti ágyazat Trγ 90 % értékre tömörítendő. 
 

3.7.  KG PVC csatornacsövek szerelése, földbe fektetése 
- csődarabolás: kézi ún. rókafarkú (2-3 mm fog-osztású) fűrésszel, gépi 

gyorsdarabolóval egyaránt 
- gumigyűrűs szerelés: a csatlakozó csővéget és a tokot minden szennyeződéstől 

gondosan meg kell tisztítani. Ezután a speciális tömítőgumi profilt a horgonyba 
kell helyezni. Ezt követően a tok belső felületét kenőszappannal be kell kenni, 
majd a csövet a szokásos segédeszközökkel ütközésig be kell tolni.  

- ágyazatkészítés: a csővezeték gondos beágyazása az egész vezetékrendszer hosszú 
élettartamát garantálja. Alsó ágyazatot kell készíteni, melynek tervezett vastagsága 
15 cm. Ágyazati anyagként jól tömöríthető, szemcsés szerkezetű vagy enyhén 
kötött csomómentes talajok alkalmazható, a maximális szemcseátmérő 
Dmax<5mm. Ezt az ágyazati anyagot kell alkalmazni a csőzónában is, amely a cső 
felső síkja felett 15 cm-ig terjed. A csőzónában réteges elterítés és csak réteges 
(150 mm) kézi tömörítés végezhető.  

- földvisszatöltés és tömörítés: a munkaárok földvisszatöltésekor a csőzóna fölötti 
szelvényekben is körültekintően kell eljárni. A kitermelt talaj a csőzóna felett 
visszaépíthető, rétegesen (max. 20 cm), tömörítve. A csőárokban gépi tömörítés 
kis röpősúlyú géppel az ágyazati zóna felett megengedett.  

- szállítás, tárolás: a csatornacsövet egységrakatban csomagolják. A csöveket éles 
tárgyakkal együtt, élszerű felfekvéssel rakodni, szállítani és tárolni, valamint a 
csövet dobálni TILOS! A tárolás és szállítás során a csőrakatoknak teljes 
felületükön fel kell feküdniük. A csövek ömlesztett tárolása csak sík, egyenletes 
felületen történhet, párnafák segítségével. A párnafák felfekvő felülete és 
magassága min. 7,5 cm, míg egymástól való távolsága 1-2 m legyen. A csőrakat 
magassága max. 1,5 m lehet. Tárolásnál az egységrakatokra csak egy sor másik 
rakat helyezhető. 
A csövek szabadban történő tárolása 90 napig korlátozás nélkül megengedett. 
Hosszabb idejű tárolás esetén a terméket a közvetlen napfénytől óvni kell úgy, 
hogy a csövek szellőzése biztosított legyen (pl. fehér fedett fóliával takarni kell). A 
gumigyűrűt és az idomot napfénytől védett, száraz, fedett helyen kell tárolni. A 
gumitömítést a terméket károsító anyagoktól (vegyszer, olaj, üzemanyag stb.) óvni 
kell. A terméket mozgatni +5 oC alatt különös óvatossággal kell. 
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A csatorna fektetésnél a hossz-szelvényeken jelölt minimális lejtést minden 
szakaszon biztosítani kell.  
 

3.8.  Földvisszaöltés, tömörítés 
A cső mellé és a felette lévő 15 cm-es sávba homokot kell tölteni. A csővezeték 
mindkét oldalán és felette ágyazatot kézi döngöléssel tömöríteni kell. A tömörítés 
lekerekített élű fa és fémanyagú döngölő eszközökkel végezhető. Tömörség a 
vezetékzóna tartományában és a vezeték feletti homokfeltöltésben Trγ 85 %. 
A homokágyazat felett a helyi anyag tölthető vissza az árokba. Trγ 85 % az előírt 
tömörség. Az ágyazati zóna felett gépi tömörítés mellett is végezhető a 
fölvisszaöltés. A munkaárokba a gépi döntéses vagy tolólapos földvisszatöltés tilos! 
A tömörítést maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Zöldterületen Trγ 
80% tömörséget kell elérni. Útburkolat alatt Trγ 95 % az előírt tömörség, az 
útburkolatot a csatornaépítés után helyre kell állítani.  

 
3.9. Közműbemérés 

A munkaárok betakarása előtt földmérői jogosultsággal rendelkező személynek 
geodéziai felmérést kell végezni a kivitelezett csatornákra a Mérnökgeodéziai 
Szabályzat szerint. Ezt követően kell a munkaárkot visszatölteni a földmunkánál leírt 
anyag felhasználásával.  
A közmű üzemeltetője a megépült létesítményt (az előírt egyéb feltételek megléte 
esetén) csak a közműbemérési jegyzőkönyv és az EOTR földmérési alaptérkép 
felhasználásával készült 4 pld. megvalósulási tervdokumentáció birtokában veszi át 
üzemeltetésre. A papíralapon való átadás mellett a dokumentációt digitális formában is 
át kell adni.  
A dokumentáció tartalmilag és formailag meg kell, hogy feleljen a vonatkozó szakmai 
előírásoknak és a meglévő nyilvántartási rendszereknek.  
 

3.10. Nyomáspróba 
A vízzáróságot és a nyomásállóságot a nyomóvezetékben nyomáspróbával kell 
ellenőrizni. A nyomáspróbához a vezetéket vízzel kell feltölteni. A nyomáspróbához a 
vezetékszakaszt le kell terhelni. A csőkötéseket szabadon hagyni.  
- a nyomáspróba vizsgálathoz a csőszakaszokat úgy kell kijelölni, hogy a csővezeték 

legmagasabb pontján a nyomás a legmélyebb pont próbanyomás értékének 85 %-
ánál kisebb ne legyen 

- a nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni! 
- A nyomáspróba időtartama: minimum 2 óra, maximum 12 óra 
- A vizsgálat ideje alatt a vezetéken tömítetlenség nem jelentkezhet.  

 
3.11. Csatornák vizsgálata, vízzárósági vizsgálatok, folyáspróbák 

A zárt csatornák lejtését – a tisztító aknák között – kamerás vizsgálattal kell ellenőrizni 
a csatornák teljes hosszában. A kamerás vizsgálatot az ülepedés után – célszerűen a 
csatorna megépítését követően legalább 60 nap múlva – kell elvégezni. 
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A zárt csatornák víztartási próbáját az MSZ EN 1610:2001 szabvány előírásainak 
megfelelően kell elvégezni.  
A vízzárósági vizsgálatokat úgy kell végezni, hogy azok az aknákat és a 
csőkivezetéseket is magukban foglalják. A vizsgálati szakasz lezárása után azt az akna 
szűkítő elemének alsó síkja felett minimum 10 cm-es szintig vízzel fel kell tölteni úgy, 
hogy a csőtető felett legalább 1 m magas, de maximum 5 m magas vízoszlop nyomás 
legyen. A vízzárósági követelmény teljesül, ha az utántöltött víz mennyisége nem 
nagyobb, mint: 
- 0,15 l/m2 30 perc alatt csővezeték esetében 
- 0,20 l/m2 30 perc  alatt csővezeték és hozzá tartozó aknák esetében, 
- 0,40 l/m2 30 perc alatt aknák esetében 

 Megjegyzés: a m2 a belső nedvesített felületet jelenti 
A vízzárósági vizsgálatot, folyáspróbát a műszaki ellenőrrel és üzemeltetővel 
közösen kell végezni, arról jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 

3.12. Egyéb előírások 
Ha a kivitelező az építés során terven nem szereplő egyéb ismeretlen földalatti 
létesítményt talál, azonnal értesítse az építtetőt, a műszaki ellenőrt és a tervezőt! 
A vezeték nyomvonalát, valamint a vasbeton aknák helyét nyomvonaljelző 
oszlopokkal, illetve szerelvényjelző táblákkal kell jelölni! 

 
4. Környezetvédelmi előírások 

A munkavégzés során az élővízre vonatkozó korlátozásokat, szabályokat be kell tartani. 

Az üzemanyagot, a műszer-, és motorolajokat zárt tárolóban kell tartani. 

Sem élővízfolyásba, sem egyéb olyan területre, ahonnan a teljes szennyeződés eltávolítás nem 

valósítható meg -pl. talajvíz stb. – olajszennyeződés nem kerülhet. 

A motor-, és hidraulikaolajok cseréjét kerülni kell, de ha ez elkerülhetetlen, akkor a 

felhasznált flakonokat össze kell gyűjteni és elszállítani a kivitelezést végző cég 

gyűjtőhelyére. A felhasznált fáradt olajról és a kiürült flakonokról nyilvántartást kell vezetni. 

A tervtől eltérni csak a tervező írásbeli engedélyével lehetséges. Kivitelezés közben felmerült 

problémákat tervezői művezetéssel kell megoldani. 

 

5. Munkavédelmi előírások 

A munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. törvény 19. §. (2) bek.-nek megfelelően a 

tervdokumentáció – a  tervezéskor érvényben lévő – munkavédelmi, balesetelhárítási és 

biztonságtechnikai szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült, az 

azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel. 
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Az építési munkák során Építőipari Kivitelezési Bizottsági Szabályzat (32/1994. /XI. 10./ 

IKM. Rend. Mód. 17/2002. (IV. 15.) GM rendelettel) és a Vízügyi Biztonsági Szabályzat 

(19/1995. /XII. 7./ KHVM r.) előírásait, valamint a kivitelező vállalatok munkavédelmi 

szabályzatát kell betartani. 

A kivitelezés során továbbá be kell tartani az: 

Országos Építésügyi szabályzatot, 

- a Magyar Szabványok vonatkozó előírásait, 

- a  9004/1982. KPM-IPM sz. együttes közleményét a nyomvonal jellegű építmények 

keresztezéséről, 

- az 1996. XXXI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot (35/1996. /XII. 29./ BM r.) 

A kivitelező cég vezetője köteles munkavédelmi szabályzatban meghatározni a munkahelyre, 

a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket, végrehajtásuk módját, a vezetők és 

beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, valamint a munkavédelmi eljárás szabályait. 

A kivitelezés során olyan munkaszervezést és technológiát kell alkalmazni, melyek a 

dolgozók testi épségét nem veszélyeztetik. 

Beépítésre csak szabványos anyagok kerülhetnek. A szabványtól eltérő anyagok alkalmazása 

tilos! 
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