Epiiletgépészeti miiszaki leiras

SATORALJAUJHELY VAROS ONKORMANYZATA
MEGBIZASABOL
3980 SATORALJAUJHELY, BELTERULET HRSZ.: 2843. SZ-U
INGATLANON ,,ZOLDEBB ES VAROSI FUNKCIOKBAN
GAZDAG SATORALJAUJHELY” TOP-2.1.2-15B0O1-2016-00009
NYILVANOS ILLEMHELY KIALAKITASA MEGLEVO EPULET
ATALAKITASAVAL
Ivoviz ellatas, szennyvizelvezetés, kozponti fiités, gazellatas
Kiviteli terve



Tartalomjegyzék

Terviratok:

1. Tartalomjegyzék
2. Tervezo6i nyilatkozat
3. Miiszaki leiras

Tervrajzok:

H-1 Helyszinrajz

Ho-1 Szennyvizelvezetés hossz-szelvény

Vcs-1 D315 milanyag tisztitd akna rajza

Vcs-2 D1000 beton akna épitési terve

Gv-1 Bels6 vizellatas, szennyvizelvezetés alaprajz
9. Fcs-1 Belso vizellatas fliggdleges cséterv
10.Fcs-2 Belsd szennyvizelvezetés fiiggdleges cséterv
11.Gf-1 Kozponti fiités alaprajz

12.Gk-1 Kd6zponti flités kapcsoléasi vazlat
13.Gézellatas miiszaki leiras

14. Kéménymeéretezes

15.Gg-0 Gazellatas helyszinrajz

16.Gg-1 Bels6 gazellatas eredeti alaprajz

17.Gg-2 Bels6 gazellatas tervezett alaprajz

18.Gg-3 Belsd gazellatas fliggdleges cséterv

© NNk

M=1:250
M=1:100, 1:500
NM

NM

M=1:50
M=1:50
M=1:50
M=1:50

NM

M=1:500
M=1:50
M=1:50
M=1:50



TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt: a Sdtoraljaujhely, belteriilet Hrsz.: 2843. sz-u ingatlanon ,,Zéldebb és varosi
funkciokban gazdag Satoraljaujhely” TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvanos illemhely
kialakitasa meglévo épiilet dtalakitasaval ivoviz elldtas, szennyvizelvezetés, kozponti fiités,
gazellatas kiviteli tervéhez

Ezen tervdokumentéci6 a vonatkozd — az aldbbiakban részben felsorolt — a tervezéskor érvényben
1évo6 torvények, rendeletek, szabvanyok és szabalyzatok eldirasainak megfeleléen késziilt el:
- 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol
- 1995. évi LIII. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Orszéagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat
- 253/1997. (XI1.23) Korm. rendelet Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények
- 35/1996. (XII. 29.) BM Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrdl €s annak mellékleteirdl
Ezen tervdokumentécio az
- 1992 XXII. A Munka Torvénykdnyve
- 1993 XCIII. a munkavédelemrdl sz616 torvény
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken €s az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl és a
biztonsagtechnikai eléirasainak megfelel.

Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység soran alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a
tervezés idején érvényben levod altalanos érvényli és az egyeztetések soran felmeriilt eseti hatosagi
eldirasoknak.

Az azokt6l valo eltérést a miiszaki leiras indokolja.

A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kiviil egyéb szakhatosag, illetve
kozmiivallalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapjan mellézhet6 volt.

Satoraljatjhely, 2018. junius

Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
G/05-1344
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Targy: KEpitmények gépészeti tervezése tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Fodor Zoltan

Lakcim: 3980 Satoraljaijhely Majuskit u. 22/a
Végzettségek:

okl. gépészmérnok (szama: 140/2005, kelte: 2005/08/24)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1344, 05-51493

szdmara az alibbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

G - Epitmények gépészeti tervezése

A fenti szakterilleti jogosultsiggal - 266/2013 (VIL11.) kormanyrendelet vonatkozé
rendelkezései alapjn - az alédbbi feladatokat Iehet végezni: Epiiletek vizellato, valamint szenny-
és csapadékviz-elvezetd haldzatai és berendezései, épiiletek gézelldtd, héellatd rendszerei,
berendezései, energiaellaté kozpontok tervezész, épiilet energiagazdalkodds tervezése, hiitesi és
hészivattys, lég- és klimatechnikai rendszerek, a komyezeti (megujuld) energiak
hasznosftasaval kapcsolatos rendszerek, fiirdd és uszoda gépészeti rendszerek tervezése.

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.
Tajékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathats, ha a
kérelmez8 266/2013 (VIL11.) kormanyrendelet szerinti 5 évenként esedékes kotelezd

tovabbképzési kotelezettsépének eleget tesz.
A tovabbképzési kotelezettség teljesitésének kovetkezé idépontja: 2019. oktober 3.

Felhivom figyelmét, hogy a tovabbképzési kotelezettség clmulasztdsa 266/2013 (VIL11.)
korményrendelet alapjan a névjegyzékbdl vald térléssel és az engedély visszavondsaval jar.

Tajékozlatom tovabba, hogy az épitésiigyi &s az épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrd] 52016 266/2013 (VIL 11.) kormanyrendelet 38. § (2) bekezdése alapjén a
jogosultsig  megallapitisat kovetd egy éven belil beszamolét kell tennie.
Amennyiben a beszdmold letételét elmulasztja a korméanyrendelet 37. § (2) bekezdése és a 44. §
(4) bekezdés ¢) pontja alapjan a jogosultsagét felfiiggesztem és megtiltom a szakmagyakorlasi
tevékenysége folytatasat mindaddig, amig e kotelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb

egy évig.

A beszamolasi kotelezettségnek az ismételt elmulasztdsa a kormanyrendelet 44. §. (5) bekezdés
d) pontja alapjan a névjegyzékbdl valo torléssel és az engedély visszavondsaval jar.

A hatérozatot g fervezd- és szakértd mérnokok, valumint épitészek szakmai kamardirol szold
1996. évi LVII. térvény 42. S-dban és 266/2013 (VIL11.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskGrémben hoztam.

Kelt: 2014. oktdber 3. 1,2. oldal Ugyszam: 325/2/05:2014



A hatérozat a kérelemnek helyt adolt, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdliatds
dltaldnos szabalyairél szol6 2004. évi CXL. tirvény 72. § (4) bekezdésc alapjan az indokoldst
és a jogorvoslatrél sz016 tajékoztatist melldztem.

Kelt: 2014. oktober 3.
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MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt: a Sdtoraljaujhely, belteriilet Hrsz.: 2843. sz-u ingatlanon ,,Zéldebb és varosi
funkciokban gazdag Satoraljaujhely” TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvanos illemhely
kialakitasa meglévo épiilet adtalakitasaval ivoviz elldtas, szennyvizelvezetés, kozponti fiités,
gazellatas kiviteli tervéhez

Anyagmindség ¢€s teherbirasi eléirdsok a Magyar Szabvanyok, Szabdlyzatok ¢s Miiszaki
iranyelvek legutolsd kiadédsaban adott kdvetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor az eldirdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehet6ségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell
kotelezden figyelembe venni, amelyek a legjobb mindségnek felelnek meg. Ezek betartasa ugy a
Beruhaz6, mint a Kivitelezd cégre vonatkozdan kételezo.

Ezen tervdokumentaci6 csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi
kovetelményeire vonatkozd 1. mindségi osztaly eldirdsainak betartasa mellett érvényes. A foldmi
viztelenitési munkainak épités kozben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

Az épités soran az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabalyokat a
legszigoribban be kell tartani.

A tervdokumentécio:

- A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIIL. torvény és az azt mddosité 1997. év CIL.
torvény

- A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII.
26.) MiiM rendelet €s az azt modositdo 20/1997 (XI1.19.) MiiM szdmu rendelet

- Az ¢épitész-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kovetelményeirdl szolo 45/1997. (XLL.
29.) KTM rendelet

- Az egészséget nem veszélyeztetd munkaveégzés rendeletnek megfelelden kijelentem, hogy
a tervdokumentacio a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozo - a tervezéskor érvényben
1év6 - munkavédelmi, balesetvédelmi balesetelharitasi és biztonsagtechnikai szabvanyok €s
egyeb hatdsagi eldirdsok alapjan késziilt, az azokban rendelkezéseknek megfelel.

- A veszélyes hulladékokrol sz6l6 102/1996.(VII.12) Korm. Rendelet

- A kozati kozlekedésrdl szolo 1988. évi 1. torvény és a végrehajtdsara kiadott
30/1998.(IV.21) MT rendelet

- Az épitdipari kivitelezési, valamint a felelds muiszaki tevékenység gyakorlasanak részletes
szakmai szabalyairdl és az €épitési naplorol szo1o
51/2000. (VIIL.9.) FVM-GM-K6VIM egyilittes rendelet

- A vizik6zmivek lizemeltetésérdl szolo 21/2002.(1V.25.) K6VIM rendelet

- A munkaeszk6zok és hasznédlatuk biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szolo
2/1998.(1.16.) MiiM rendelet

- Az ¢pitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002.(11.20) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

- A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl szolo 3/2002.(11.8)
SzCsM-EiM egyiittes rendelet



Felhivjuk a figyelmet a Kozutakon folyd munkdk elkorlatozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasnak az UT 2-1.119/1998 sz. utasitas figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairol ) KRESZ) sz616 — a 38/2001. (I1.15) Korm. rendelettel,
a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a 4/1988. (VL
30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM egyiittes rendelettel, a 2/1984. (1.
29.) KM-BM egyiittes rendelettel modositott- 1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet,
tovabba az utak épitésének, forgalomba helyezésének €s megsziintetésének engedélyezeésérdl szold
—a 16/2002. (I1.28) K6VIM rendelettel modositott- 15/2000. (XI. 16.) K6VIM rendelet, az utak
forgalomszabalyozasarol és a kozuti jelzések elhelyezésérdl szolo-a 2/1999. (I. 18.) KHVM
rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM rendelettel modositott-20/1984. (XII. 21.) Km rendelet
figyelembevételével késziilt, ezek betartasarol a kivitelezd koteles gondoskodni.

Satoraljatjhely, 2018. junius

Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
G/05-1344



KORNYEZETVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt: a Sdtoraljaujhely, belteriilet Hrsz.: 2843. sz-u ingatlanon ,,Zéldebb és varosi
funkciokban gazdag Satoraljaujhely” TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvanos illemhely
kialakitasa meglévo épiilet atalakitasaval ivoviz elldtas, szennyvizelvezetés, kozponti fiités,
gazellatas kiviteli tervéhez

A kivitelezési munkdknal az alabbi hulladékgazdalkodasi jogszabalyok betartdsa kiilonos
odafigyelést igényel, ezek betartasat meg kell kdvetelni.

- 102/1996. (VIIL.12.) korm. Rend.
- 98/2001. (VI.15.) korm. Rend.

- 164/2003. (X.18.) korm. Rend.

- 4/2001. (11.23.) KOM. Rend.

- 192/2003. (XI1.26.) korm. Rend.
- 16/2001. (VIL.18.) KOM. Rend.
- 10/2002. (I11.26.) korm. Rend.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek eldirasait
maradéktalanul be kell tartani. A munkaltatd a tevékenységét tigy szervezze, hogy a veszélyes
hulladék mennyisége a lehetd legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zarhatd
hulladékgytijtdben, zart edényekben az iddjaras hatasaitol védetten gylijtik.

A gyljtd edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kodok fel vannak tiintetve. A
hulladékokat évente szallitjak. A szallitast jogosultsaggal rendelkezd tarsasag végzi. A veszélyes
hulladék befogaddi nyilatkozat rendelkezésre all (melyet csatoltunk).

Eves bejelentést készitenek.

Satoraljatjhely, 2018. junius

Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
G/05-1344



MUSZAKI LEIRAS

Késziilt: a Sdtoraljaujhely, belteriilet Hrsz.: 2843. sz-u ingatlanon ,,Zéldebb és varosi
funkciokban gazdag Satoraljaujhely” TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvanos illemhely
kialakitaisa meglévo épiilet atalakitasdaval ivoviz ellatas, szennyvizelvezetés, kozponti fiités,
gazellatas kiviteli tervéhez

1. A Kkivitelezéssel érintett ingatlanok:

- Satoraljatjhely belteriilet Hrsz.: 2843.
- Satoraljatjhely belteriilet Hrsz.: 2842.
- Satoraljatjhely belteriilet Hrsz.: 2840.

2. Elozménvyek

A targyi ingatlan a Megrendeld tulajdonaban van, mely ivoviz és szennyviz bekotd vezetékekkel
rendelkezik. A kivitelezés soran a tervezett €piilet részére a meglévd vizmérd aknatol uj fogyasztoi
vezetéket épitiink ki Dk25 KPE vezetékkel, mig a szennyvizelvezetése a tervezett iy nyomvonalon

a Hrsz.:2840. sz-u ingatlan telekhatari D1000 beton akndjara vezetendd.

3. Kiilso ivoviz vezeték:

Az ingatlan jelenleg meglévé Dk25 KPE bekotd vezetékkel, meglévéd D1000 beton vizmérd
aknaval rendelkezik. A kutgylirlibol készitett meglévd vizmérd akna aljzatbetonnal és fodémmel
nem rendelkezik, ezeket a kivitelezés soran el kell késziteni. A meglévd fogyasztoi vezeték
felhagyasra kertil, és a tervezett épiilet részére a meglévd vizmérd aknatol Dk25 KPE vizvezetéket
épitiink ki. Az ingatlan jelenlegi DN15 méretli vizmér6 ordja a meglévd aknaban marad. Az ivoviz
vezetéket a tervezett terepszintet figyelembe véve 1,20 m fektetési mélységben, homokagyban kell
elhelyezni. A Hrsz.: 2843. sz-ui ingatlanon a tervezett épiilet gazellitasat biztosito KPE
anyagu — meglévd, megmarado - gazvezeték nyomvonala ismeretlen, igy a vizvezeték
kivitelezését megelozden az szakaszosan kési foldmunkaval fel kell tarni.

A lecsatlakozasok KPE-elektrofitting idomokkal alakitanddak ki, majd a KPE vezeték az épiiletbe
KPE-réz dtmeneti idommal csatlakozik az épiilet belsd 1vovizellatd haldzatahoz.

Epiil 6sszesen:

Dk25 KPE P10 1voviz vezeték 30 fm



4. Belso ivovizvezeték:

A vizvételi helyek:
Mosdo 5db
WC 8 db
Pissoire 3db
Ivokut 1 db

Vizigény szamitas:

V =0.2%JSN

¥N=6,5

Mértékads terhelés: V=0511/s
Vérhat6 napi vizfogyasztas: Q=600 I/d
Vérhat6 napi csucsfogyasztas: Qg=900 I’/d
Vérhat6 6rai csucsfogyasztas: Qn=90 l/'h

A vezetékek Pipelife Radopress tipustiak. Kotdelemek /préskotéses idomok/.

Az épiileten beliili ivovizvezetéket az alaprajzok ¢és a fliggdleges cséterv alapjan kell elkésziteni.
A falakban az atvezetésnél véddcsovet és tomitést kell beépiteni.

A miianyagcsoveket €s szerelvényeket napsugdrzastdl, zsirtdl, olajtol, festéktdl, olddszertdl,
bitumentol, mechanikai sériiléstol 6vni kell.

Fagy elleni védelem: az allandoan mikodo vizvezetéket csak olyan helyiségekbe szabad tervezni,
amelynek bels6 homérseklete télen sem csokken +2 C ala.

A milanyagcsovek padloban, falhoronyban ill. falon kiviil szerelendok, gumibetétes csotartd
bilincsekkel torténik a rogzitésiik.

A foldbe fektetett vezetéket foldtakarassal (fagyhatar alatt) kell befagyas ellen védeni.

Sériil anyagokat beépiteni TILOS!

Az épiileten beliili 1voviz alapvezetékeket a csatlakozd vezeték felé 3 ezrelékes lejtéssel kell
szerelni.

A falhoronyban ill. padloban szerelt hideg-, és melegviz vezetékeket 2cm-es hdszigeteléssel kell
ellatni, a szerel6csatornaban a hideg-, és melegviz vezetékeket 5 cm-es hoszigeteléssel kell ellatni.
A hidegvizvezetékbe viziités tompitd beépitése indokolt.

A falikorongos csatlakozokat fixen rogziteni kell, igy a szerelvények, idomok becsavarasakor
keletkez6 erd ne a csovet terhelje.

A cs6 hajlitasi sugara 15°C-on ¢és a felett min. 180mm. A hajlitds sordn a cs6 ne horpadjon, ne

torjon meg. Burkolas el6tt nyomasprobazni kell.
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Az elkészitett vezetékszakaszok szildrdsagat, tomorségét nyomdsprobaval kell ellendrizni,
mind a viz-, és csatornavezetéknél egyarant. Az esetleges foldvisszatoltés csak sikeres
nyomasproba utan lehetséges.
A beépitett berendezési targyak a kereskedelemben kaphatd szokvadnyos mindségiiek és
kialakitasuak. A szaniteraru Alfoldi porcelan gyartmanyu.
Az egyes berendezési targyak csapold berendezéseinek kialakitasa az alabbi:

- mosdok: egykaros keverd csapteleppel

- WC-k szereloelemes falsik elotti GEBERIT Duofix, fali csészével

- Akadalymentes WC: falon kiviili tartallyal, labon all6 csészével

Az ivovizvezetékeket az tizembe helyezés eltt 30 perc behatési idovel natrium-hipokloridos vizes
oldattal fertdtleniteni kell oly modon, hogy a végpontokon 30 perc elteltével is 5 mg/l szabad
klortartalom kimutathato legyen.

A miiszaki atadas idejére ANTSZ vizsgalati eredmény sziikséges.

Nem kell6 fert6tlenités utan a feltoltést meg kell ismételni. A fertdtlenités utan a vezetéket 6bliteni

kell.

5. Melegvizellatas:

A helyiségek HMV ellatasat a technoldgiai helyiségben elhelyezend6 BOSCH Condens 3000W
ZWB 28-3 CE tip. kondenzacios zart égésterti kombi gazkazan oldja meg.
A vezetékek racsatlakozasat a Gv-1, Fcs-1 és Fes-2 terveknek megfelelden, valamint a késziilék

gyartoi eldirasit figyelembe véve kell elvégezni.

6. Szennyvizelvezetés:

Napi atlagos szennyvizmennyiség: Vsn=0,95%Q¢=570 I/d

2e=32,3
k=2
Mértékadod csatornaterhelés: Qs»v=0,33% %/ z e=1,871/s

Szennyvizhalozat kialakitasa

A keletkezett szennyviz befogaddja a Zempléni Vizmli Kft kezelésében 1év0 telepiilési
szennyvizelvezetd rendszer. Az épiilet a szennyvizelvezetd rendszerre a Hrsz.: 2842 és 2841 sz-u

ingatlanokon keresztiil halado DN100 PVC csével csatlakozik. A megndvekedett szennyviz
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mennyiség miatt a jelenlegi szennyvizelvezetd rendszer felhagyasra keriil, majd a Hrsz.: 2840. sz-

u ingatlanon keresztiil a telekhatari szennyviz tisztito aknara vezetendo.

A szennyvizhalézat kialakitdsandl figyelembe vettiik a meglévd terepszinteket, a fektetési
meélyseéget, a fektetési szakasz hosszat, a szerelhetdséget. A tervezett szennyviz vezeték a tervezett
¢épiiletbol D125 KGPVC csovel 1ép ki, majd az épiilet falsikjatol ~4,0 és ~8,5 m-re elhelyezendd
Pipelife D315/160 tipusu tisztitd akndkat terveztiink a vezeték tisztithatosdga végett. Az aknat
kovetden D160 KGPVC szennyvizrendszert épitiink ~82 m hosszban. A nyomvonalon a vezeték

tisztithatosaga €s a nagy esésii terepszint miatt tisztitdo akndkat terveztiink.

A bekotési munkalatokat a kivitelezd az eldirasoknak és a jovahagyott terveknek megfelelden kell,
hogy elkészitse.

Valamennyi berendezési targyat blizelzaroval kell ellatni. A csatornarendszer anyaga épiileten
beliil PVC-KA, mig fold alatt KG-PVC.

Az épiileten beliili szennyviz alap €s agvezetékek lejtése 5%0.

A berendezési targyaknal keletkezd szennyviz elvezetése - szennyviz jellegére és héfokara valod
tekintettel - gumigytirlis tomitésli, tokos P1 nyomasfokozata PVC lefolyocsovel torténik. A
csatorna agvezetékek falhoronyban, gipszkartonba siillyesztve ¢és aljzatban szerelenddk.
Agvezetékek anyaga KA PVC cs6, falhoronyban, gipszkarton falban és aljzatbetonban keriilnek
kialakitasra.

A hazi bekotOcsatorna a gerincvezetéktdl az épiilet falanak kiilsé sikjaig tart, ahol a rendszer
kapcsolddik az épiilet belsd szennyvizelvezetd rendszeréhez. A bekotd csatornaszakaszok 5 %o
lejtéstiek.

A csO ala, mellée és fole 10 cm takarasi vastagsdggal homokterités keriil, kézi dongolovel
betdmoritve. A csOszerelési munka utdn a csddgyazat anyaga a csOtetd magassagaig betdlthetd,
tomorithetd. Ugyelni kell arra, hogy a csédgyazat a csd ald is bedolgozzak. A csdagyazat
tomoritése utan kezdddhet a munkaarok feltdltése. A csoveket vagy az agyazati rétegre vagy az
elokészitett arokfenékre kell fektetni. TILOS a csdveket és idomokat a szerelés megkonnyitése
érdekében kovekre vagy téglakra allitani.

A milanyag csatornacsd rendszer foldmunkajara korlatozas nélkiil érvényesek a vonatkoz6 hazai
szabvanyok, eldirdsok. A kotést csak megfelelden kialakitott csdvégzodésekbdl szabad 1étrehozni.
A tok bels¢ feliiletét kendanyaggal mindeniitt boségesen be kell kenni és a csovet litkdzésig
betolni. Ferdeség a betolas sordn nem engedhetd meg! A gumigyliri helyzetét és a betolas
mozzanatat folyamatosan ellendrizni kell.

Tervezésnél figyelembe vettliik, hogy a kezeléssel megbizott személyek a megfeleld
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szakképesitéssel rendelkeznek, valamint id6szakos balesetvédelmi oktatason részt vettek.

A munkaarok és munkagddrok mellett védokorlat elhelyezése, 1m alatti mélységnél ducolas
sziikséges.

A kivitelezés soran a vonatkozo muszaki, baleset-, és tiizvédelmi eloirasok betartandok!

A tervtdl eltérni csak a tervezdvel tortént eldzetes egyeztetés utan szabad!

Epiil 6sszesen:

D125 KGPVC szennyvizcsatorna 15 fm
D160 KGPVC szennyvizcsatorna 82 fm
D315 Pipelife milanyag tisztit6 akna 4 db
D1000 beton bukoakna 1db

7. Kozponti fités Kialakitasa

7.1. Hoésziikséglet, fiitoberendezés:

A létesitmény hdsziikségletét a szakmai szabvanyokban meghatarozott hétechnikai adatokkal és

bels6 homérsékletekkel szamoltam.

Figyelembe vett téli kiilsd méretezési Iéghdmérséklet - 15°C és 90 tf% relativ paratartalom.
A meglévo épiilet szerkezetek ¢és a kialakitasra keriild szerkezetek rétegrendjét az épitész tervezd
bocsatotta rendelkezéslinkre a felmért alaprajzokkal egyiitt. Az igy kapott adatok alapjan
szamitottuk az épiilet hdveszteségét.
Az épiiletben a milanyagfiitési vezetékek a padloban keriilnek beépitésre.
Az eldzetes hétechnikai méretezés végeredményeként adodott, hogy a létesitmények hdigénye:
~4,2 kW. Ezen hoéigény kielégitése 35/30 °C hoéfoklépcsdji padlofiitéssel torténik, melyet a
technologiai helyiségben elhelyezett BOSCH Condens 3000W ZWB 28-3 CE tipust kondenzacids
gazkazannal biztositunk.

7.2. Hodleadok, csovezetékek
A kivitelezés soran szivattyls, kétcsoves, melegvizes koOzponti fiitési rendszer kertl
kialakitasra. A Gf-1 jeli tervnek megfeleld osztassal, illetve csdéatmérdvel padlofiités
épitendd ki Pipelife Radopress tipusu 6trétegli miilanyag csdbdl, préskotéssel.

7.3. Probafiités, nyomdsproba, beszabalyozds
A készre szerelt fitérendszert nyomasprobanak kell alavetni.

A melegvizes fiités tomorségét viznyomasprobaval kell ellendrizni.
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A nyomadsproba alatt meg kell vizsgalni a kotéseket.

A halozatot teljesen fel kell tolteni vizzel, majd a feltoltés utdn meg kell nyomatni. A
probanyomas értéke 3,1 bar, 2 6ra idStartamig.

A nyomasproba akkor sikeres, ha ez alatt az ellendrz6 feszmérO6n nyomadasesés nem
mutatkozik, a vezetéken szivargas nem é€szlelhetd.

A sikeres nyomasproba utan lehet elvégezni a csdvezetékek festését.

A fenti miveletek elvégzése utan lehet megtartani a préobafiitést €s a radidtorok

beszabalyozasat.

A probafiitést 0° C koriili kiilsé hémérsékletnél és 35-45 C-os eléremené vizhdmérsékletnél
kell elvégezni.

7.4. Altaldnos rész:
A kivitelezés soran be kell tartani:

- az ¢érvényes szerelési, és munkavédelmi eldirdsokat, valamint a vonatkozo
szabvanyokat, rendeleteket kiilonds tekintettel a padloba keriild csOvezetékek
tarolasara, szerelési eldirasaira, valamint azoknak a nyomadasprobdjara és eltakarasi
kovetelményeire.

- az elkésziilt berendezéssel a miiszaki atadast-atvételt megel6z6en probaiizemet kell
tartani az /MT.7/1978.11.1/ altal eldirt idétartammal. A probaiizem el6tt meg kell
gy0z0dni arrdl, hogy a berendezés probaiizemre alkalmas-e.

Minden a fiitési rendszerbe beépitett anyag és szerkezet szabvanyos MSZ szerinti legyen.
Tervezési alapadatok:

A hoétechnikai szamitdsokhoz az alabbi tervezési alapadatokkal szamoltunk (épitész
adatszolgaltatas ¢s az MSZ 04-140/2,4:78,91 szerint.

MSZ-04-140/2-1991 Hotechnikai méretezés

MSZ-04-140/3-1987 Fitési hosziikséglet

A rendszer homérsékletvaltozasbol adodo térfogatvaltozdsanak felvételét a tervezett

gazkazanban meglévo zart, valtozdé nyomast membranos kivitelii tdgulési tartaly biztositja.

8. Gazellatas kialakitasa:

Altaldnos leirds:
Az ingatlan meglévd gézlecsatlakozassal, nyomascsokkentdvel, gazmérdvel rendelkezik. Az

atalakitds sordan az épiiletben taldlhatd meglévé gazkonvektorokat leszereljiik, a

csOvezetékeket elbontjuk. Az épiilet futését korszeri BOSCH Condens 3000W ZWB 28-3
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CE tipust kondenzéacids gazkazan fogja megoldani, melyek géazellatasat ) acél anyagu
csOvezeték halozaton keresztiil biztositjuk. Az épiilet eldkertjében taldlhatd meglévé G4
méretll gdzmérd Ora valtozatlanul marad. A mérdszekrény és az épiilet kozotti foldben
talalhato meglévoé Dk32 KPE gazvezeték szintén valtozatlan nyomvonalon marad.

Csovezetékek és szerelvényeik:
A meglévé-megmaradd gazvezeték anyaga a mérd és az épiiletnél torténd felallas kozott PE

80 G SDRI11 jeli vezeték, majd A37X MSZ 120/2 szavatolt mindségii acélcsd, szabadon

szerelve, hegesztett kotésekkel, mérdcsatlakozasnal menetes kotéssel pentanalld
tomitdanyaggal, 1” csOméretig csOhajlitdssal, 2 méterenként csdObilincs megfogasokkal. A
gazvezeték a falsikkal parhuzamosan szerelve halad a terv szerinti nyomvonalon ¢€s
méretben. A hegesztéseket csak vizsgazott hegesztd végezheti. A késziilekek kotéseihez
gombcsapot kell hasznalni. (lehetséges tipus pld.: AHA-MOFEM)

A gazvezetékeket szabadon szerelve tervezzik A37X mindségli varratnélkiili acélcsdvel,

hegesztett kotésekkel.

9. A kivitelezésre vonatkozo altalanos eloirasok

a. Elokészités

Az ¢épitési munkat csak érvényes engedélyokiratok (utkezeldi hozzajarulas, épitési
engedély, stb.), kiviteli terv, 6rokségvédelmi hatastanulmany, stb. — melyeket a beruhazo
biztosit -, valamint az ¢&pitési munkateriilet atadasat kovetden szabad elkezdeni. A
kivitelezd kotelessége ezen iratok koriiltekintd attanulmanyozasa, és a benniik foglalt

eloirasok betartasa.

A kivitelezd feladatat képezi tovabba a meglévé kozmiivek iizemeltetdivel valo

kapcsolattartas, a kozmii iizemeltetokkel tortént egyeztetések jegyzOkonyveiben szerepld

eldirasok betartasa, illetve a szakfelligyeletek megrendelése.

Az ¢épités megkezdése elott az épitendd nyomovezetékek ¢és gravitdcidos csatornak
vizszintes vonalvezetésének helyszini egyeztetésre bejardst kell tartani. Csak igy van

lehetdség az €pitési munkat esetleg akadalyozo tereptargyak azonositasara.

Mivel a munka épitett kdrnyezetben folyik, a meglévd Iétesitményeket a kivitelezési
miiveletek esetlegesen karosithatjak. A késdbbi vitdk elkeriilésének érdekében mindazon
épitmények allagat a kivitelezés megkezdése eldtt regisztralni kell, amelyekre az egyes
épitési miveletek karosak lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az allagfelmérést a

helyszini bejaras sordn célszerli végrehajtani. A kivitelezés megkezdése elott részletes

videofelvétel készitendo a kivitelezéssel érintett nyomvonalakrol és azok térségeérol!

b. Munkaarok nyitdsa

Az ¢épitést célszerli szaraz, csapadékszegény iddszakban lefolytatni, mert csak igy
biztosithatdé a j6 mindségben torténd megépités. A gravitacids csatornak épitését a viz
folyasiranyaval szemben, alulrol felfelé kell kezdeni. A kitermelt fold altaldban nem

15



helyezhetd el a helyszinen, azt megjelolt lerakoba kell szallitani, és ott elteriteni. A
mitargyak épitési anyagat csak akkor lehet a beépitési hely kdzvetlen kdzelében tarolni, ha
az ott kozlekedési akadalyt és balesetveszélyt nem okoz.

A koltségvetés-kiirasban a visszatoltésre keriilé fold helyszini tarolasat vettiik
figyelembe.
A kitermelt foldet ugy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegz0dés szerint legyen

visszatOlthetd. A folddepdnia €s az drok, munkagddor széle kozott legalabb 50 cm széles
padka legyen. Az arokfenék utolsd 10-20 cm-ét kozvetleniil az dgyazat €s csé beépitése
elott kell kiemelni. Fagyott, felazott talajra vezeték nem ¢épithetd. Fagyveszélyes
idészakban csak olyan hosszban szabad munkadrkot teljes mélységében kiemelni,
amelyben a csatorna a fenék megfagyasa elott beépitheto.

Zart szelvényll csatornadknal az arokfenék kialakitasanak megkdvetelt pontossaga 1 cm. Az
arok fenekén tiikrot kell képezni, annak simdnak, gyokér-, és kdmentesnek kell lennie.

Az elektromos és tavkozlési kdbelek 2-2 m-es savjaban csak kézi foldmunka folyhat, a
gépi foldkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkaval kell a foldkiemelést
veégezni a keresztez0 kozmilivezetékek — ivoviz- gédz- és szennyvizvezetékek —
véddsavjaban, valamint a szabadvezetékes elektromos haldzat tartéoszerkezeteinek, a
kozvilagitasi berendezéseknek 3 m-es sdvjaban.

c. Keresztezett kozmiivezetékek
A keresztezd szennyviz, viz, gazvezetékek, elektromos és tavkozlési kabelek helyét

terviink tartalmazza, az tizemeltetdk altal megadott adatok alapjan. Ugyancsak tartalmazza
a terv a gaz- ¢és ivoviz bekotOvezetékek helyét. A kozmikezeldkkel a kiviteli tervet
egyeztettiik. A keresztezett kozmiiveket a kiviteli munka megkezdése eldtt szakfeliigyelet
jelenlétében €s Utmutatasai szerint, kézi munkaval fel kell tarni.

A keresztezd kozmiivezetékek kornyezetében fokozott gondossaggal kell a foldkiemelést
¢s foldvisszatoltést elvégezni. Barmilyen meghibasodasra utald nyom esetén az
izemelétetot értesiteni kell. A szennyvizcsatornat a kabelek, gdz- és vizvezetékek alatt
tervezziik elhelyezni. A keresztezd géz-, vizvezetékek tényleges magassagi szintjének
ismeretében kell eldonteni, hogy azok elhelyezkedése nem akadadlyozza-e csatorna épitését,
illetve biztosithato-e a sziikséges védotavolsag a két vezeték kozott. Zart szelvénynél a
gaz-, 1voviz-, szennyvizvezeték esetén a védotavolsag (cséalkotok kozotti minimalis
fliggdleges tavolsag) 0,2 m. Amennyiben akadilyozza a vezeték ¢épitést, a vezeték
iizemeltetdjével és a tervezdvel kozosen kell donteni a tal magasan vezetett csOvezeték
szakasz kivaltasarol, esetleges védOcsOovezésérdl, végsd esetben a csatorna magassagi
vonalvezetésének modositasarol. A modositott és esetleges kozmiikivaltas nem jarhat
koltségnovekedéssel és hatarido modositassal!

Az aknakat kozmiivezetékre raépiteni tilos!

d. Ducolads
A munkadrok kiemelése fiiggdleges fallal torténik, a mélyebb vezetésli gravitacids

csatornaknal dicolassal és a tavvezetékeknél szakaszosan ugyancsak dicolas mellett.
Sziikséges ducolat alkalmazasa talajviz megjelenésnél. A talajmechanikai szakvélemény
szilard burkolatt utak, kozeli épiiletek, épitmények kornyezetében, valamint talajviz
megjelenése esetén zart sort ducolat alkalmazasat irja eld.
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A ducolas feladata, hogy a kiducolt f6ldtomeg allékonysagat ¢s a munkahelyen dolgozdok
testi épségét biztositsa, a munkateriiletrdl a kitermelt anyag eltavolithatd és a kidtcolt
munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A tervezett dicolat: zartsoru kétoldali dacolds
vizszintes pallozassal. A ducolt alsé sikja és a cséfektetés sikja kozott maximum 60 cm-es
tavolsag engedhetd meg!

e. Viztelenités
A talajmechanikai adatok az érintett teriileten magas talajvizéllast nem mutatnak, de

célszerli az épitést szdraz iddOszakban végezni. Amennyiben az €pités sordn talajviz
jelentkezik, a nyomovezetékeknél a viztelenités nyiltviztartassal megoldhatd.

f Agyazat
A munkadrok aljara egyenletes elosztasban, teljes szélességben kell az &agyazati

homokréteget beépiteni. A csé alatti agyazat Try 90 % értékre tomoritendd.

2. KPE csovek fektetése
Az ivoviz és gaz vezetékek anyaga KPE (keménypolietilén). A csévezeték gondos

beagyazasa a vezeték hosszu €lettartamanak feltétele.

A csovek egymas kozti kotését elektrofiizios hegesztéssel tervezetiik. A szerelést
célszerlien a térszinen feltételeztiik. (Ha a csovek kotése a munkadrokban valosul meg, a
folyamatot a port6l foliateritéssel kell megvédeni.) A csOfektetés és a csOkdtések
kivitelezése kozben ligyelni kell arra, hogy semmiféle szennyezddés vagy mas idegen
anyag a csO belsejébe ne keriiljon. A hegesztés elokészitd szakaszait ¢s a hegesztési
mivelet kioktatott ¢és vizsgdzott dolgozd végezheti. A munkalatok iranyitdsat
hegesztomérnok, vagy KPE iranyitoi végzettséggel rendelkezd dolgozd végezheti. A
munkakat a megfeleld hiilési id6rdl és mas fontos hegesztési paraméterekrdl protokollt ado
berendezésekkel szabad végezni. A hegesztd berendezést tiizd naptdl és csapadéktol védeni
kell.

Ugyelni kell az Osszeszerelt csészal csavarodds-mentes lehelyezésére az 4arok
kozépvonaldban, hogy a bedgyazas feltételei biztosithatdak legyenek.

A csovek nemcsak egyenes vonalban fektethetOk, de a minimalis hajlitasi sugér betartasara
igyelni kell. Ez a hdmérséklet fliggvényében:

Homérséklet (°C) Minimélis hajlitasi
sugar(m)
20 °C 20 * dy
10 °C 35 * d,
0°C 50 * d,
dn: névleges cséatmeérd

Nyomasproba eldtt a csoveket és a karimas idomokat folddel le kell terhelni.

h. KG PVC csatornacsovek szerelése, foldbe fektetése
- csodarabolds: kézi Un. rokafarki (2-3 mm fog-osztast) furésszel, gépi
gyorsdaraboloval egyarant
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gumigyuiriis szerelés: a csatlakozd csOvéget és a tokot minden szennyezddéstol
gondosan meg kell tisztitani. Ezutan a specialis tomitdgumi profilt a horgonyba kell
helyezni. Ezt kovetden a tok belsd feliiletét kendszappannal be kell kenni, majd a
csovet a szokasos segédeszkozokkel litkdzésig be kell tolni.

agyazatkeészités: a csOvezeték gondos beagyazasa az egész vezetékrendszer hosszu
¢lettartamat garantalja. Als6 agyazatot kell késziteni, melynek tervezett vastagsaga 15
cm. Agyazati anyagként jol tomorithetd, szemcsés szerkezeti vagy enyhén kotott
csomOmentes talajok alkalmazhato, a maximalis szemcseatméré Dmax<Smm. Ezt az
agyazati anyagot kell alkalmazni a cs6zdnaban is, amely a csd felsd sikja felett 15 cm-
ig terjed. A csOzonaban réteges elterités és csak réteges (150 mm) kézi tomorités
végezheto.

foldvisszatoltés és tomorités: a munkadrok foldvisszatoltésekor a csézona fOlotti
szelvényekben is koriiltekintéen kell eljarni. A kitermelt talaj a csézona felett
visszaépithetd, rétegesen (max. 20 cm), tomoritve. A csOarokban gépi tomorités kis
ropdsulyl géppel az agyazati zona felett megengedett.

szallitas, tarolds: a csatornacsovet egységrakatban csomagoljadk. A csoveket ¢les
targyakkal egytitt, ¢élszerti felfekvéssel rakodni, szallitani €s tarolni, valamint a csévet
dobalni TILOS! A tarolas és szallitas soran a csOrakatoknak teljes feliiletiikon fel kell
fekiidniiik. A csovek Omlesztett tarolasa csak sik, egyenletes feliileten torténhet,
parnafdk segitségével. A parnafak felfekvd feliilete €s magassdga min. 7,5 cm, mig
egymastol vald tavolsaga 1-2 m legyen. A csOrakat magassdga max. 1,5 m lehet.
Térolasnal az egységrakatokra csak egy sor masik rakat helyezhetd.

A csovek szabadban torténd taroldsa 90 napig korlatozas nélkiill megengedett.
Hosszabb idejli tarolas esetén a terméket a kdzvetlen napfénytdl ovni kell agy, hogy a
csovek szelldzése biztositott legyen (pl. fehér fedett foliaval takarni kell). A
gumigyurit és az idomot napfénytdl védett, szaraz, fedett helyen kell tarolni. A
gumitdmitést a terméket karositd anyagoktol (vegyszer, olaj, lizemanyag stb.) 6vni kell.
A terméket mozgatni +5 °C alatt kiilonds 6vatossaggal kell.

A csatorna fektetésnél a hossz-szelvényeken jelolt minimalis lejtést minden
szakaszon biztositani kell.

i. Foldvisszaoltés, tomorités

A csO mellé és a felette Iév0 15 cm-es sdvba homokot kell tolteni. A csOvezetek mindkét
oldalan ¢és felette 4gyazatot kézi dongoléssel tomoriteni kell. A tomorités lekerekitett €l
fa és fémanyagli dongolo eszkozokkel végezhetd. Tomorség a vezetékzona
tartomanyaban és a vezeték feletti homokfeltoltésben Try 85 %.

A homokégyazat felett a helyi anyag tolthetd vissza az arokba. Try 85 % az eloirt
tomorség. Az agyazati zona felett gépi tomorités mellett is végezhetd a folvisszadltés. A
munkaarokba a gépi dontéses vagy toldlapos foldvisszatoltés tilos! A tomoritést
maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Zoldteriileten Try 80% tomorséget kell
elérni. Utburkolat alatt Try 95 % az el6irt tdmorség, az Gtburkolatot a csatornaépités utan
helyre kell allitani.

Jj. Kozmiibemérés
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A munkaarok betakarasa elott foldmérdi jogosultsaggal rendelkezd személynek geodéziai
felmérést kell végezni a kivitelezett csatorndkra a Mérnokgeodéziai Szabalyzat szerint. Ezt
kovetden kell a munkaarkot visszatolteni a foldmunkénal leirt anyag felhasznalasaval.

A kozmi iizemeltetdje a megépiilt 1étesitményt (az eldirt egyeb feltételek megléte esetén)
csak a kdozmiibemérési jegyzokonyv és az EOTR foldmérési alaptérkép felhasznaldsaval
késziilt 4 pld. megvalosuldsi tervdokumentacid birtokdban veszi at lizemeltetésre. A
papiralapon val6 atadas mellett a dokumentaciot digitalis formaban is at kell adni.

A dokumentéci6 tartalmilag és formailag meg kell, hogy feleljen a vonatkozd szakmai

eloirasoknak és a meglévo nyilvantartasi rendszereknek.

k. Nyomdsproba

A vizzarosagot €s a nyomasallosagot a nyomdvezetékben nyomasprobaval kell ellendrizni.

A nyomasprobahoz a vezeteket vizzel kell feltolteni. A nyomasprobahoz a vezetékszakaszt

le kell terhelni. A csOkotéseket szabadon hagyni.

- a nyomasproba vizsgalathoz a csOszakaszokat ugy kell kijelolni, hogy a csOvezeték
legmagasabb pontjan a nyomads a legmélyebb pont probanyomas értékének 85 %-anal
kisebb ne legyen

- anyomasprobardl jegyzokonyvet kell késziteni!

- A nyomasproba iddtartama: minimum 2 6ra, maximum 12 6ra

- A vizsgalat ideje alatt a vezetéken tomitetlenség nem jelentkezhet.

l.  Csatornadk vizsgalata, vizzarosagi vizsgalatok, folydasprobak
A zart csatorndk lejtését — a tisztitd aknak kozott — kameras vizsgalattal kell ellendrizni a
csatornak teljes hosszaban. A kameras vizsgalatot az {ilepedés utan — célszerlien a csatorna
megeépitését kovetden legalabb 60 nap mulva — kell elvégezni.
A zart csatorndk viztartdsi probajat az MSZ EN 1610:2001 szabvany eldirasainak
megfelelden kell elvégezni.
A vizzardsagi vizsgalatokat ugy kell végezni, hogy azok az akndkat és a csokivezetéseket
is magukban foglaljak. A vizsgalati szakasz lezardsa utan azt az akna sziikitd elemének
also sikja felett minimum 10 cm-es szintig vizzel fel kell tolteni Ggy, hogy a csétetd felett
legaldabb 1 m magas, de maximum 5 m magas vizoszlop nyomds legyen. A vizzarosagi
kovetelmény teljesiil, ha az utantoltott viz mennyisége nem nagyobb, mint:

- 0,15 /m? 30 perc alatt csévezeték esetében

- 0,20 I/m? 30 perc alatt csdvezeték és hozza tartozd aknak esetében,

- 0,40 1/m? 30 perc alatt aknak esetében

Megjegyzés: a m* a belsé nedvesitett feliiletet jelenti

A vizzarosagi vizsgalatot, folyasprobat a miiszaki ellenérrel és iizemeltetovel kozosen
kell végezni, arrol jegyz6konyvet kell késziteni.

m. Egyéb eloirasok
Ha a kivitelezd az €pités soran terven nem szerepld egyéb ismeretlen foldalatti 1étesitményt
talal, azonnal értesitse az épittetdt, a miszaki ellendrt és a tervezot!
A vezeték nyomvonalat, valamint a vasbeton akndk helyét nyomvonaljelzd oszlopokkal,
illetve szerelvényjelzd tablakkal kell jelolni!

10. Kornvezetvédelmi eloirasok
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A munkavégzés soran az ¢€l0vizre vonatkozd korlatozédsokat, szabalyokat be kell tartani. Az
iizemanyagot, a miiszer-, ¢s motorolajokat zart taroloban kell tartani.
Sem ¢l0vizfolyasba, sem egyéb olyan teriiletre, ahonnan a teljes szennyezddés eltdvolitas nem
valodsithatdo meg -pl. talajviz stb. — olajszennyez0dés nem keriilhet.
A motor-, ¢és hidraulikaolajok cseréjét keriilni kell, de ha ez elkeriilhetetlen, akkor a felhasznalt
flakonokat Ossze kell gyQijteni €s elszallitani a kivitelezést végzd cég gylijtdhelyére. A felhasznalt
faradt olajrél és a kiiiriilt flakonokrél nyilvantartast kell vezetni.
A tervtdl eltérni csak a tervezd irasbeli engedélyével lehetséges. Kivitelezés kdzben felmertilt

problémakat tervezdi miivezetéssel kell megoldani.

11. Munkavédelmi eloirasok

A munkavédelemrdl sz616 1993. Evi XCIIL. térvény 19. §. (2) bek.-nek megfelelden a

tervdokumentaci6 — a tervezéskor érvényben 1évé — munkavédelmi, balesetelhdritasi ¢€s
biztonsagtechnikai szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan késziilt, az
azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel.

Az épitési munkak soran EpitSipari Kivitelezési Bizottsagi Szabalyzat (32/1994. /XI. 10./ IKM.
Rend. Mod. 17/2002. (IV. 15.) GM rendelettel) és a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat (19/1995. /XII.
7./ KHVM r.) el6irasait, valamint a kivitelezd vallalatok munkavédelmi szabalyzatat kell betartani.
A kivitelezés soran tovabba be kell tartani az:

Orszagos Epitésiigyi szabalyzatot, a Magyar Szabvanyok vonatkozo elbirasait, a 9004/1982.
KPM-IPM sz. egylittes kdzleményét a nyomvonal jellegli épitmények keresztezésérdl, az 1996.
XXXI. tv. A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl €s a tlizoltosagrol, valamint az Orszagos
Tlzvédelmi Szabdlyzatot. A kivitelezd cég vezetdje koteles munkavédelmi szabalyzatban
meghatarozni a munkahelyre, a kivitelezésre vonatkoz6 munkavédelmi rendelkezéseket,
végrehajtasuk modjat, a vezetdk ¢€s beosztott dolgozék munkavédelmi feladatait, valamint a
munkavédelmi eljaras szabalyait. A kivitelezés soran olyan munkaszervezést és technologiat kell
alkalmazni, melyek a dolgozok testi épségét nem veszélyeztetik. Beépitésre csak szabvanyos

anyagok keriilhetnek. A szabvanytol eltéré anyagok alkalmazasa tilos!

Satoraljatjhely, 2018. junius

Fodor Zoltan
Okleveles gépészmérnok
Epiiletgépész tervezd
G/05-1344
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