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TERVEZOI NYILATKOZAT

Ezen tervdokumentacié a vonatkozo — az aldbbiakban részben felsorolt — a tervezéskor
érvényben 1évo torvények, rendeletek, szabvanyok ¢€s szabalyzatok eldirdsainak megfelelden
késziilt el:
- 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol
- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Orszéagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat
- 253/1997. (XI1.23) Korm. rendelet Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelmények
- 35/1996. (XII. 29.) BM Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrdl €s annak mellékleteirdl
Ezen tervdokumentaci6 az
- 1992 XXII. A Munka Torvénykonyve
- 1993 XCIII. a munkavédelemrdl sz616 torvény
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
¢épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol
¢s a biztonsagtechnikai eldirasainak megfelel.

Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység soran alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek a tervezés idején érvényben levd altaldnos érvényll €s az egyeztetések soran
felmeriilt eseti hatosagi eldirdsoknak.

Az azokt6l valo eltérést a miiszaki leiras indokolja.

A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kiviil egyéb szakhatosag, illetve
kozmiivallalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapjan mellézhet6 volt.

Satoraljatjhely, 2018. julius

Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd

G/05-1344
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Név:  Fodor Zoltan

Lakcim: 3980 Satoraljaijhely Majuskit u. 22/a
Végzettségek:

okl. gépészmérnok (szama: 140/2005, kelte: 2005/08/24)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1344, 05-51493

szdmara az alibbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

G - Epitmények gépészeti tervezése

A fenti szakterilleti jogosultsiggal - 266/2013 (VIL11.) kormanyrendelet vonatkozd
rendelkezései alapjn - az alédbbi feladatokat Iehet végezni: Epiiletek vizellato, valamint szenny-
és csapadékviz-elvezetd haldzatai és berendezései, épiiletek gézelldtd, héellatd rendszerei,
berendezései, energiaellaté kozpontok tervezész, épiilet energiagazdalkodds tervezése, hiitesi és
hészivattys, lég- és klimatechnikai rendszerek, a komyezeti (megujuld) energiak
hasznositasaval kapcsolatos rendszerek, flird3 és uszoda gépészeti rendszerek tervezése.

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.
Tajékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathats, ha a
kérelmez8 266/2013 (VIL11.) kormanyrendelet szerinti 5 évenként esedékes kotelezd

tovabbképzési kotelezettsépének eleget tesz.
A tovabbképzési kotelezettség teljesitésének kovetkezé idépontja: 2019. oktober 3.

Felhivom figyelmét, hogy a tovabbképzési kotelezettség clmulasztdsa 266/2013 (VIL11.)
korményrendelet alapjan a névjegyzékbdl vald térléssel és az engedély visszavondsaval jar.

Tajékoztatom tovabba, hogy az épitésiigyi és az épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrd] 52016 266/2013 (VIL 11.) kormanyrendelet 38. § (2) bekezdése alapjén a
jogosultsig  megallapitisat kovetd egy éven belil beszamolét kell tennie.
Amennyiben a beszdmold letételét elmulasztja a korméanyrendelet 37. § (2) bekezdése és a 44. §
(4) bekezdés ¢) pontja alapjan a jogosultsagét felfiiggesztem és megtiltom a szakmagyakorlasi
tevékenysége folytatasat mindaddig, amig e kotelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb

egy évig.

A beszamolasi kotelezettségnek az ismételt elmulasztdsa a kormanyrendelet 44. §. (5) bekezdés
d) pontja alapjan a névjegyzékbdl valo torléssel és az engedély visszavondsaval jar.

A hatérozatot g fervezd- és szakértd mérnokok, valumint épitészek szakmai kamardirol szold
1996. évi LVII. térvény 42. S-dban és 266/2013 (VIL11.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskGrémben hoztam.

Kelt: 2014, oktober 3. 1,2 oldal Ugyszam: 325/2/05:2014
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A hatdrozat a kérelemmnek helyt adolt, ezért a kizigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgdltatds
dltaldnos szabalyaivél szolé 2004. évi CXL. tiirvény 72. § (4) bekezdésc alapjan az indokoldst
¢és a jogorvoslatrdl sz016 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2014. oktober 3.
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MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Anyagmindség ¢s teherbirdsi eldirasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki
iranyelvek legutolsé kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor az eldirdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindsegi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetoségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell
kotelezden figyelembe venni, amelyek a legjobb mindségnek felelnek meg. Ezek betartasa
ugy a Beruhazé, mint a Kivitelez6 cégre vonatkozdan kotelezo.

Ezen tervdokumentacid csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi
kovetelményeire vonatkozd 1. mindségi osztaly eldirdsainak betartasa mellett érvényes. A
foldmii viztelenitési munkainak épités kozben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

rrrrr

legszigorbban be kell tartani.

A tervdokumentécio:

- A munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII. térvény €s az azt mddositdé 1997. év CII.
torvény

- A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993.
(XII. 26.) MM rendelet €s az azt modosité 20/1997 (X11.19.) MiM szdmu rendelet

- Az ¢épitész-miiszaki tervdokumenticiok tartalmi kovetelményeirdl szolo 45/1997.
(XLL. 29.) KTM rendelet

- Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzeés rendeletnek megfelelden kijelentem,
hogy a tervdokumentacio a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozo - a tervezéskor
érvényben 1év6 -  munkavédelmi, balesetvédelmi  balesetelharitdsi  és
biztonsagtechnikai szabvanyok ¢és egyéb hatosagi eldirasok alapjan késziilt, az
azokban rendelkezéseknek megtelel.

- A veszélyes hulladékokrol szol6 102/1996.(VII.12) Korm. Rendelet

- A kozati kozlekedésrol szold 1988. évi 1. torvény és a végrehajtasara kiadott
30/1998.(1IV.21) MT rendelet

- Az ¢épitdipari kivitelezési, valamint a felelds miiszaki tevékenység gyakorldsanak
részletes szakmai szabalyairol €s az épitési naplorol szolo
51/2000. (VIIL.9.) FVM-GM-K6VIM egyilittes rendelet

- A vizik6zmivek lizemeltetésérdl szolo 21/2002.(1V.25.) K6VIM rendelet

- A munkaeszk6zok ¢és hasznalatuk biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szolo
2/1998.(1.16.) MiiM rendelet

- Az épitési munkahelyeken ¢és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002.(11.20) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

- A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz616
3/2002.(I1.8) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

Felhivjuk a figyelmet a Kozutakon folyd munkadk elkorladtozasanak ¢és ideiglenes
forgalomszabalyozasnak az UT 2-1.119/1998 sz. utasitds figyelembevételére, illetve
betartasara.
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A tervezés a kozati kozlekedés szabdlyairol )KRESZ) szol6 — a 38/2001. (I1.15) Korm.
rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel,
a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM egyiittes
rendelettel, a 2/1984. (I. 29.) KM-BM egyiittes rendelettel moddositott- 1/1975. (I1I. 5.)
KPM-BM egyiittes rendelet, tovabbad az utak ¢épitésének, forgalomba helyezésének ¢s
megsziintetésének engedélyezésérdl szolo —a 16/2002. (11.28) K6VIM rendelettel modositott-
15/2000. (XI. 16.) K6VIM rendelet, az utak forgalomszabalyozasarol €s a kozuti jelzések
elhelyezésérol szolo-a 2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM
rendelettel modositott-20/1984. (XII. 21.) Km rendelet figyelembevételével késziilt, ezek
betartasarol a kivitelezd koteles gondoskodni.

Satoraljatjhely, 2018. julius

Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
G/05-1344
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KORNYEZETVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

A kivitelezési munkdknal az alabbi hulladékgazdalkodasi jogszabalyok betartasa kiilonds
odafigyelést igényel, ezek betartasat meg kell kdvetelni.

- 102/1996. (VIIL.12.) korm. Rend.
- 98/2001. (VI.15.) korm. Rend.

- 164/2003. (X.18.) korm. Rend.
- 4/2001. (11.23.) KOM. Rend.

- 192/2003. (XI1.26.) korm. Rend.
- 16/2001. (VIL.18.) KOM. Rend.
- 10/2002. (I11.26.) korm. Rend.

A hulladékgazdalkodéassal kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek eldirdsait
maradéktalanul be kell tartani. A munkaltatd a tevékenységét ugy szervezze, hogy a veszélyes
hulladék mennyisége a lehetdé legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zarhato
hulladékgytijtdben, zart edényekben az iddjaras hatasaitol védetten gyljtik.

A gylijtd edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kodok fel vannak tiintetve. A
hulladékokat évente szallitjak. A szallitast jogosultsaggal rendelkezd tarsasdg végzi. A
veszélyes hulladék befogadoi nyilatkozat rendelkezésre all (melyet csatoltunk).

Eves bejelentést készitenek.

Satoraljatjhely, 2018. julius

Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
G/05-1344
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MUSZAKI LEIRAS

1. Elozmények

A felujitds a kovetkezd helyrajzi szamu teriileteket érinti: Hrsz: 2822/6, 2822/8 mely a
megrendel6 tulajdonaban van.

A rekonstrukcios munkdk sordn kozforgalom szamara megnyitott parkold és jarda létesiil,
melyeknek csapadékviz elvezetésével jelen tervdokumentacio foglalkozik.

A burkolt feliiletre hulldo csapadékvizet zart rendszeren keresztiill a meglévd csapadékviz

elvezetd rendszerbe vezetjiik.

2. Tervezett csapadékvizhalozat
Csapadékviz halozat kialakitasa

A burkolt parkolo feliiletére hulld csapadékvizet a parkold K-i végében épitendd ACO
Multiline V300 tip. folyokarendszeren keresztiil vezetjiik a tervezett zart rendszerti, KGPVC
anyagu csapadékviz elvezetd rendszerbe. A meglévd csapadékviz elvezetd halozati rakotést
megelézden ACO Oleopass-P tipust foldbe telepithetd olajlevalasztd berendezést helyeziink

el a sziikséges 50 I/s levalasztési teljesitmény figyelembe vételével.

Burkolt feliilet: 2240 m?
Lefolyasi tényezo: 0,9
Meértékadd csapadék intenzités: 197 1/(s*ha)

Q=0,224ha*1971/(s*ha)*0,9*60*10=23829,12 l/alk=23,83 m’/alk

Ez a mennyiség 10 perc alatt a teriiletre hulld6 zapor mennyiségét jelenti.

A tervezett csapadékviz vezetékek lejtése 3%, takarasuk ~0,60 — 1,20 m kozott alakul. A

tervezett csatorndk tokos gumigytiris kotéstt D150, D200, D250 KGPVC csébdl épiilnek. Az
olajfogd miitargy elétt Wavin tip D600 méretli miianyag tisztitdo akna keriil beépitésre 400kN
terhelhetdségli D600-as ontdttvas fedlappal.
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A parkold Esze Tamas ut fel6li bekotd utjanak becsatlakozasanal D400 terhelési osztalya
ACO Multiline V200 tipust 6v. fedlappal ellatott folyoka keriil elhelyezésre ~6 m
hosszusagban. A folyokat a meglévo csapadékviz elvezetd halozatba kotjiikk be D150 KGPVC
csOvel.

3. A Kkivitelezésre vonatkozé altalanos eloirasok

3.1. Elokészités
Az ¢épitési munkat csak érvényes engedélyokiratok (utkezeldi hozzajarulds, épitési
engedély, stb.), kiviteli terv, O6rokségvédelmi hatastanulmany, stb. — melyeket a
beruhdz6 biztosit -, valamint az ¢€pitési munkateriilet atadasat kovetdéen szabad
elkezdeni. A kivitelezd kotelessége ezen iratok koriiltekintd attanulmanyozésa, és a
benniik foglalt eldirasok betartasa.
A kivitelezd feladatat képezi tovabba a meglévd kozmiivek iizemeltetdivel valod
kapcsolattartds, a kozmi iizemeltetokkel tortént egyeztetések jegyzOkonyveiben
szerepld eldirdsok betartasa, illetve a szakfeliigyeletek megrendelése.
Az ¢épités megkezdése eldtt az épitendd nyomovezetékek €s gravitacids csatornak
vizszintes vonalvezetésének helyszini egyeztetésre bejarast kell tartani. Csak igy van
lehetdség az €pitési munkat esetleg akadalyoz6 tereptargyak azonositasara.
Mivel a munka épitett kdrnyezetben folyik, a meglévo Iétesitményeket a kivitelezési
miiveletek esetlegesen karosithatjdk. A késobbi vitdk elkeriilésének érdekében
mindazon épitmények dallagat a kivitelezés megkezdése elott regisztralni kell,
amelyekre az egyes épitési miveletek karosak lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az
allagfelmérést a helyszini bejards sordn célszerli végrehajtani. A kivitelezés
megkezdése elott részletes videofelvétel készitendé a kivitelezéssel érintett
nyomvonalakrol és azok térségérol!

3.2. Munkadrok nyitisa
Az épitést célszerli szdraz, csapadékszegény iddszakban lefolytatni, mert csak igy

biztosithaté a j6 mindségben torténd megépités. A gravitacios csatornak épitését a viz
folyasiranyaval szemben, alulrol felfelé kell kezdeni. A kitermelt fold altaldban nem
helyezhetd el a helyszinen, azt megjelolt lerakoba kell szallitani, és ott elteriteni. A
miitargyak épitési anyagat csak akkor lehet a beépitési hely kozvetlen kozelében
tarolni, ha az ott kozlekedési akadalyt ¢€s balesetveszélyt nem okoz.

A koltségvetés-kiirasban a visszatoltésre keriilo fold helyszini tarolasat vettiik
figyelembe.
A kitermelt foldet ugy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegzddés szerint legyen

visszatOlthetd. A folddeponia €s az arok, munkagddor széle kozott legalabb 50 cm
széles padka legyen. Az arokfen¢k utolsd 10-20 cm-ét kdzvetleniil az dgyazat és cso
beépitése eldtt kell kiemelni. Fagyott, felazott talajra vezeték nem épithetd.
Fagyveszélyes id6szakban csak olyan hosszban szabad munkaarkot teljes mélységében
kiemelni, amelyben a csatorna a fenék megfagyésa eldtt beépithetd.
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Zart szelvényl csatornaknal az arokfen¢k kialakitasdnak megkovetelt pontossaga 1
cm. Az arok fenekén tiikr6t kell képezni, annak simanak, gyokér-, és kdmentesnek kell
lennie.

Az elektromos ¢és tavkozlési kabelek 2-2 m-es savjaban csak kézi foldmunka folyhat, a
gépi foldkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkaval kell a foldkiemelést
végezni a keresztezd kozmiivezetékek — i1voviz- gdz- és szennyvizvezetékek —
véddsavjaban, valamint a szabadvezetékes elektromos halozat tartdoszerkezeteinek, a
kozvilagitasi berendezéseknek 3 m-es sdvjaban.

3.3. Keresztezett kozmiivezetékek
A keresztezd szennyviz, viz, gazvezetékek, elektromos és tavkozlési kabelek helyét

terviink tartalmazza, az tlzemeltetOk altal megadott adatok alapjan. Ugyancsak
tartalmazza a terv a gaz- ¢és ivoviz bekotdvezetékek helyét. A koézmikezelokkel a
kiviteli tervet egyeztettiik. A keresztezett kozmiiveket a kiviteli munka megkezdése
elott szakfeliigyelet jelenlétében €s titmutatasai szerint, kézi munkdval fel kell tarni.

A keresztezd kozmiivezetékek kornyezetében fokozott gondossaggal kell a
foldkiemelést és foldvisszatoltést elvégezni. Barmilyen meghibasodésra utaldé nyom
esetén az lzemelétetot értesiteni kell. A szennyvizcsatornat a kabelek, gaz- és
vizvezetékek alatt tervezziik elhelyezni. A keresztezd gaz-, vizvezetékek tényleges
magassagi szintjének ismeretében kell eldonteni, hogy azok elhelyezkedése nem
akadalyozza-e csatorna épitését, illetve biztosithato-e a sziikséges védotavolsag a két
vezetéek kozott.  Zart szelvénynél a gaz-, ivOoviz-, szennyvizvezeték esetén a
veédotavolsag (csdalkotok kozotti minimalis fliggdleges tdvolsag) 0,2 m. Amennyiben
akadalyozza a vezeték épitést, a vezeték iizemeltetdjével és a tervezdvel kdzdsen kell
donteni a til magasan vezetett csOvezeték szakasz kivaltasarol, esetleges
véddcsovezésérdl, veégsd esetben a csatorna magassagi  vonalvezetésének
modositasarél. A  modositott és esetleges kozmiikivaltas nem  jarhat
koltségnovekedéssel és hataridé modositassal!

Az aknakat kozmiivezetékre raépiteni tilos!

3.4. Ducolas
A munkadrok kiemelése fliggdleges fallal torténik, a mélyebb vezetésii gravitacios

csatornaknal ducolassal és a tavvezetékeknél szakaszosan ugyancsak ducolds mellett.
Sziikséges ducolat alkalmazasa talajviz megjelenésnél. A talajmechanikai
szakvélemény szilard burkolata utak, kozeli épiiletek, épitmények kornyezetében,
valamint talajviz megjelenése esetén zart sorti ducolat alkalmazasat irja eld.

A duacolas feladata, hogy a kiducolt foldtomeg allékonysagat €s a munkahelyen
dolgozok testi épségét biztositsa, a munkateriiletrdl a kitermelt anyag eltavolithato és a
kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A tervezett dacolat: zartsora
kétoldali dacolas vizszintes pallozéassal. A ducolt alsé sikja és a csdfektetés sikja
kozott maximum 60 cm-es tavolsag engedhetd meg!
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3.5. Viztelenités
A talajmechanikai adatok az érintett teriileten magas talajvizallast nem mutatnak, de

célszerli az épitést szaraz idOszakban végezni. Amennyiben az épités soran talajviz
jelentkezik, a nyomovezetékeknél a viztelenités nyiltviztartassal megoldhatd.

3.6. Agyazat
A munkaarok aljara egyenletes elosztasban, teljes szélességben kell az agyazati

homokréteget beépiteni. A csé alatti agyazat Try 90 % értékre tomoritendd.

3.7. KG PVC csatornacsivek szerelése, foldbe fektetése

csoédarabolas: kézi un. rokafarkt (2-3 mm fog-osztast) flrésszel, gépi
gyorsdaraboloval egyarant

gumigytiriis szerelés: a csatlakozd csOvéget €s a tokot minden szennyezddéstol
gondosan meg kell tisztitani. Ezutdn a specidlis tomitdgumi profilt a horgonyba
kell helyezni. Ezt kovetden a tok belsd feliiletét kendszappannal be kell kenni,
majd a csovet a szokdsos segédeszkozokkel iitkdzésig be kell tolni.
dagyazatkészités: a csOvezeték gondos beagyazasa az egész vezetékrendszer hosszu
¢lettartamat garantalja. Alsé agyazatot kell késziteni, melynek tervezett vastagsaga
15 cm. Agyazati anyagként jol tomorithetd, szemcsés szerkezetii vagy enyhén
kotott csomdémentes talajok alkalmazhat6, a maximalis szemcsedtmérd
Dmax<Smm. Ezt az 4gyazati anyagot kell alkalmazni a cs6zonaban is, amely a csd
felsd sikja felett 15 cm-ig terjed. A cs6zOnaban réteges elterités €és csak réteges
(150 mm) kézi tomorités végezheto.

foldvisszatoltés és tomorités: a munkaarok foldvisszatoltésekor a cs6zdna folotti
szelvényekben is koriiltekintéen kell eljarni. A kitermelt talaj a cs6ézoéna felett
visszaépithetd, rétegesen (max. 20 cm), tOmdritve. A cséarokban gépi tomorités
kis ropdsulya géppel az agyazati zona felett megengedett.

szallitas, tarolas: a csatornacsovet egységrakatban csomagoljak. A csoveket ¢éles
targyakkal egyiitt, €élszerti felfekvéssel rakodni, széllitani és tarolni, valamint a
csovet dobalni TILOS! A tarolas és széllitas soran a csOrakatoknak teljes
feliiletiikon fel kell fekiidniiik. A csovek Omlesztett taroldsa csak sik, egyenletes
feliileten torténhet, parnafdk segitségével. A parnafdk felfekvd feliilete ¢és
magassaga min. 7,5 cm, mig egymastol valo tavolsdga 1-2 m legyen. A csOrakat
magassaga max. 1,5 m lehet. Taroldsnal az egységrakatokra csak egy sor masik
rakat helyezhetd.

A csovek szabadban torténd tarolasa 90 napig korlatozas nélkiil megengedett.
Hosszabb idejii tarolas esetén a terméket a kozvetlen napfénytdl ovni kell ugy,
hogy a csovek szelldzése biztositott legyen (pl. fehér fedett foliaval takarni kell). A
gumigyurit €s az idomot napfénytdl védett, szdraz, fedett helyen kell tarolni. A
gumitdmitést a terméket karositd anyagoktol (vegyszer, olaj, lizemanyag stb.) 6vni
kell. A terméket mozgatni +5 °C alatt kiilonds ovatossaggal kell.
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A csatorna fektetésnél a hossz-szelvényeken jelolt minimalis lejtést minden
szakaszon biztositani kell.

3.8. Foldvisszaoltés, tomorités
A csO mellé és a felette 1évo 15 cm-es savba homokot kell tolteni. A csOvezeték

mindkét oldalan és felette agyazatot kézi dongdléssel tomoriteni kell. A tOmorités
lekerekitett €l fa és fémanyagi dongold eszkozokkel végezhetd. Tomorség a
vezetékzona tartomanyaban ¢és a vezeték feletti homokfeltdltésben Try 85 %.

A homokagyazat felett a helyi anyag tolthetd vissza az arokba. Try 85 % az el6irt
tomorség. Az agyazati zona felett gépi tomorités mellett is végezhetd a
folvisszadltés. A munkadrokba a gépi dontéses vagy toldlapos foldvisszatdltés tilos!
A tomoritést maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Zoldteriileten Try
80% tomorséget kell elérni. Utburkolat alatt Try 95 % az eldirt tomorség, az
utburkolatot a csatornaépités utan helyre kell allitani.

3.9. Kozmiibemérés
A munkaarok betakardsa elott foldmérdi jogosultsaggal rendelkezd személynek

geodéziai felmérést kell végezni a kivitelezett csatornakra a Mérndkgeodéziai
Szabalyzat szerint. Ezt kdvetden kell a munkaarkot visszatdlteni a foldmunkanal leirt
anyag felhasznalasaval.

A kozmi iizemeltetdéje a megépiilt 1étesitményt (az eldirt egyéb feltételek megléte
esetén) csak a kozmiibemérési jegyzOkonyv €s az EOTR foldmérési alaptérkép
felhasznalasaval készilt 4 pld. megvaldsulasi tervdokumentéacio birtokdban veszi at
iizemeltetésre. A papiralapon valo atadas mellett a dokumentaciot digitalis formaban is
at kell adni.

A dokumentacio tartalmilag és formailag meg kell, hogy feleljen a vonatkoz6 szakmai

eloirasoknak és a meglévo nyilvantartasi rendszereknek.

3.10. Nyomasproba
A vizzarosagot €és a nyomasallosdgot a nyomovezetékben nyomdsprobaval kell

ellendrizni. A nyomasprobahoz a vezetéket vizzel kell feltolteni. A nyomasprobahoz a
vezetékszakaszt le kell terhelni. A cs6kdtéseket szabadon hagyni.

a nyomasproba vizsgalathoz a csdszakaszokat ugy kell kijelolni, hogy a csdvezeték
legmagasabb pontjan a nyomas a legmélyebb pont probanyomas értékének 85 %-

anal kisebb ne legyen
- anyomasprobardl jegyzokonyvet kell késziteni!
- A nyomasproba iddtartama: minimum 2 6ra, maximum 12 6ra
- A vizsgalat ideje alatt a vezetéken tomitetlenség nem jelentkezhet.

3.11. Csatornak vizsgdlata, vizzarosagi vizsgadlatok, folyasprobak
A zart csatorndk lejtését — a tisztito akndk kozott — kameras vizsgalattal kell ellendrizni
a csatorndk teljes hosszaban. A kameras vizsgalatot az iilepedés utan — célszertien a
csatorna megépitését kovetden legalabb 60 nap mulva — kell elvégezni.
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A zart csatorndk viztartdsi probajat az MSZ EN 1610:2001 szabvany eldirdsainak
megfelelden kell elvégezni.

A vizzérosagi vizsgalatokat ugy kell végezni, hogy azok az akndkat és a
csOkivezetéseket is magukban foglaljak. A vizsgalati szakasz lezarasa utan azt az akna
szlkitd elemének also sikja felett minimum 10 cm-es szintig vizzel fel kell t6lteni ugy,
hogy a csotetd felett legalabb 1 m magas, de maximum 5 m magas vizoszlop nyomas
legyen. A vizzarosagi kovetelmény teljesiil, ha az utant6ltétt viz mennyisége nem
nagyobb, mint:

- 0,15 I/m? 30 perc alatt csévezeték esetében

- 0,20 I/m? 30 perc alatt csévezeték és hozza tartozé aknak esetében,

- 0,40 1/m? 30 perc alatt aknak esetében

Megjegyzés: a m* a belsé nedvesitett feliiletet jelenti

A vizzarosagi vizsgalatot, folyasprobat a miiszaki ellendrrel és iizemeltetével
kozosen kell végezni, arrol jegyzokonyvet kell késziteni.

3.12. Egyéb eloirasok
Ha a kivitelez0 az ¢épités soran terven nem szerepld egyéb ismeretlen foldalatti

létesitményt talal, azonnal értesitse az épittetdt, a miiszaki ellendrt és a tervezot!
A vezeték nyomvonaldt, valamint a vasbeton akndk helyét nyomvonaljelzd
oszlopokkal, illetve szerelvényjelz6 tablakkal kell jel61ni!

4. Kornyezetvédelmi eloirasok

A munkavégzés soran az €lovizre vonatkozo korlatozasokat, szabalyokat be kell tartani.
Az lizemanyagot, a miiszer-, é¢s motorolajokat zart taroloban kell tartani.
Sem ¢lovizfolyasba, sem egyéb olyan teriiletre, ahonnan a teljes szennyezddés eltdvolitds nem
val6dsithatdo meg -pl. talajviz stb. — olajszennyez0dés nem keriilhet.
A motor-, és hidraulikaolajok cseréjét keriilni kell, de ha ez elkeriilhetetlen, akkor a
felhasznalt flakonokat Ossze kell gytjteni és elszédllitani a kivitelezést végzd cég
gyljtohelyére. A felhasznalt faradt olajrol és a kitiriilt flakonokrdl nyilvantartast kell vezetni.
A tervtdl eltérni csak a tervezd irasbeli engedélyével lehetséges. Kivitelezés kozben felmeriilt

problémakat tervezdi miivezetéssel kell megoldani.

5. Munkavédelmi eloirasok

A munkavédelemrél sz616 1993. Evi XCIIL. térvény 19. §. (2) bek.-nek megfelelden a

tervdokumentaci6 — a tervezéskor érvényben 1évé — munkavédelmi, balesetelharitdsi és
biztonsagtechnikai szabvanyok, szabdlyzatok ¢€s egyéb hatdsagi eldirdsok alapjan késziilt, az

azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel.
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Az épitési munkdk soran EpitSipari Kivitelezési Bizottsagi Szabélyzat (32/1994. /XI. 10./
IKM. Rend. Mod. 17/2002. (IV. 15.) GM rendelettel) ¢és a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat
(19/1995. /XII. 7./ KHVM r.) eldirasait, valamint a kivitelez6 vallalatok munkavédelmi
szabalyzatat kell betartani.

A kivitelezés soran tovabba be kell tartani az:

Orszagos Epitésiigyi szabalyzatot,

- a Magyar Szabvanyok vonatkozo eldirasait,

--a 9004/1982. KPM-IPM sz. egyiittes kozleményét a nyomvonal jellegli épitmények
keresztezésérol,

- az 1996. XXXI. tv. A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol,
valamint az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatot (35/1996. /XII. 29./ BM 1.)

A kivitelez6 cég vezetdje koteles munkavédelmi szabalyzatban meghatdrozni a munkahelyre,
a kivitelezésre vonatkozd munkavédelmi rendelkezéseket, végrehajtdsuk modjat, a vezetdk €s
beosztott dolgozok munkavédelmi feladatait, valamint a munkavédelmi eljaras szabalyatit.

A kivitelezés soran olyan munkaszervezést és technologiat kell alkalmazni, melyek a
dolgozdk testi épségét nem veszélyeztetik.

Beépitésre csak szabvanyos anyagok keriilhetnek. A szabvanytol eltérd anyagok alkalmazéasa

tilos!

Satoraljatjhely, 2018 julius

Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
G/05-1344
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