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Leitner   Csaba,   Sárospatak,   Gyóni   G.   út   2/a   sz.   alatti   lakos,   KÉ-­K   05-­1335.   szám   alatt   bejegyzett  
tervező  kijelentem,  hogy  a  Sátoraljaújhely  Város  Önkormányzata,  3980  Sátoraljaújhely,  Kossuth  tér  5.  
-­mint  építtető-­  részére,  a  Sátoraljaújhely,  Kossuth  tömb  belső  II.  tömbrekonstrukció,  parkoló  tervezése  
során  az  érvényben  lévő  előírásokat  betartottam.  
  
Egyben  kijelentem,  hogy  a  tervezést  tevékenységi  körömön  belül  végeztem.  
  
  
  
Sátoraljaújhely,  2018.  február  20. 
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MŰSZAKI  LEÍRÁS  

  

  

Építtető:  Sátoraljaújhely  Város  Önkormányzata,  3980  Sátoraljaújhely,  Kossuth  tér  5.  sz.  
Építés  helye:  Sátoraljaújhely,  Hrsz:  2822/6,  2822/8  
Építés  tárgya:  Parkolók  kialakítása  

  

Előzmények:  
  
Sátoraljaújhely   Város   Önkormányzata   megrendeléssel   fordult   irodánkhoz,   miszerint   a  

Sátoraljaúhely  központi  belterületén  található  tömböt  (  Mártírok  útja  -­  József  Attila  u.-­Széchenyi  tér-­

Kossuth  tér  -­Petőfi  S.u.)-­  (  Kossuth  tömb  )  -­  fel  kívánják  újítani,  pályázati  forrás  segítségével.  
A   felújítás   a   következő   helyrajzi   számú   területeket   érinti:   Hrsz:   2822/6,   2822/8   Az   előzetes  

egyeztetések   során   a   beruházó   a   projektelőkészítő   dokumentációt   készített,   melyben  

meghatározásra  került  a  tervezési  koncepció  is.  
Jelen  kiviteli   terv  a   fenti   rekonstrukciós  munkák   közlekedési  munkarészeivel:   közforgalom  számára  

megnyitott  parkoló  létesítésével  foglalkozik.  
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1.  AZ  ÉPÍTMÉNY  RENDELTETÉSÉNEK  LEÍRÁSA  

Az  építmény  rendeltetése/  tervezett  felújítási  munkálatok  
  
*   Esze  Tamás  lakótömböt  kiszolgáló  aszfaltozott  út  mellett  parkolók  kialakítása  

*   Tömbbelsőben   meglévő,   parkolóként   használt   területen   közforgalom   számára   megnyitott,  

burkolt  parkoló  kialakítása  

*   Közmű   műtárgyak,   aknák   fedlapjainak   síkba   emelése,   illetve   süllyesztése,   szükség   szerinti  

cseréje,  közműhálózati  tervek  alapján.  

*   Új,  felszín  alatti  csapadékvíz  elvezető  hálózat  kiépítése  és  bekapcsolása  a  meglévő  hálózatba.  

  
2.  ÁLTALÁNOS  PARAMÉTEREK  ÉS  LEÍRÁSOK  A  TERVEZETT  ÉPÍTMÉNYEKRE  

VONATKOZÓAN:  

Telepítés:  
>   Esze  Tamás  lakótömböt  kiszolgáló  aszfaltozott  út  mellett  parkolók  kialakítása  

>   A  meglévő   útfelület   pozíciója   nem   változik.   A   tervezett   parkolóépítés   a   pályatest  mellett  
történik,  a  kiemelt  szegélyek  elbontásával.  A  parkolók  kialakítása  merőlegesen  történik  az  

átalakítás   során,   térkő   burkolattal,   az   aszfalthoz   süllyesztett   választó   szegély  

alkalmazásával.  A  parkolók  az  út  keleti  oldalán  kerülnek  kialakításra.    

>   Tömbbelsőbe  vezető  aszfaltozott  út  felújításával  és  bővítésével  burkolt  parkolók  kialakítása.  
*   A   jelenleg   is  üzemelő   zúzalékos   parkolót   a   tömbbelsőben   a  Mártírok   útja   felől,   illetve   a  

József   A.   útról   lehet  megközelíteni.   A   közlekedési   irányokat   és   az   útpálya   nyomvonalát,  

szélességét   a   tervezett   rehabilitáció   tervezése   során   megtartottuk.   Pozíciója   változatlan  

marad,  csupán  a  belső  parkolókhoz  vezető  szakaszt  integráltuk  a  parkoló  belső  közlekedő  

útjához.  

*   A  parkolóhelyek  kialakítása  a  helyszínrajz  szerint.  A  kulturáltabb,  biztonságosabb  parkoló  

kialakítása   már   régen   megfogalmazott   lakossági   igény,   melyet   az   önkormányzat   most  

meg  kíván  valósítani.  A  6,0  m  széles  közlekedő  út  könnyű  teherforgalom  (boltok  feltöltése,  

szemétszállító   jármű)   terhelését   is   viselni   képes   aszfaltozott   útfelület,   melyhez  

merőlegesen  csatlakoznak  a  8  cm  vtg.  térburkolattal  ellátott  parkolók.  

*   A   parkolókat   az   útfelülettől   süllyesztett   szegély   választja   el.  A   parkolókat   a  zöldfelülettől  
kiemelt   szegély   választja   el.   Az   aszfaltozott   útfelületet   a   járdáktól   és   térburkolatoktól  

kiemelt  és  K-­szegélyek  választják  el.  

>   Közmű   műtárgyak   aknák   fedlapiainak   síkba   emelése,   illetve   süllyesztése,   szükség   szerinti  
cseréje,  közműhálózati  tervek  alapián.  

*   Új,  felszín  alatti  csapadékvíz  elvezető  hálózat  kiépítése  és  bekapcsolása  a  meglévő  hálózatba.  
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>   A  parkolók  és  utak  felületén  összegyűlő  csapadékvizeket  felszíni  nyelőrácsokon  

keresztül  vezetjük  a  hálózatba.  Mellékelt  csapadékvízelvezetési  terv  alapján.  Az  

alkalmazott  olajfogó  műtárgy  kibocsátása  nem  haladja  meg  a  2  mg/l-­t.  
  

*   Épületmaradványok  bontása  

  
3.  KÖZLEKEDÉSI  ÚTVONALAK  AKADÁLYMENTESÍTÉSE  

*   A  tervezett  parkolók  száma  :  104  db    

*   Akadálymentes  parkolók  száma:  3  db  

*   A  tömbbelsőben  kialakított  parkolók  a  megnövekedett  belvárosi  gépjármű  forgalomból  

fakadó   parkolási   igényeket   hivatottak   kielégíteni.   Jellemzően   nem   egy   épülethez,  

intézményhez  köthetőek,  így  ezen  parkolókból  tisztán  és  akadálymentesen  jellemzően  
nem  közelíthetőek  meg  az  üzletek  és  a  közintézmények,  mivel  azoktól  való  távolsága  

igencsak   nagy   és   parkolótól   vezető   utcák   járdák   sem   akadálymentesen  

használhatóak   a   tömbön   kívül.   Az   akadálymentesítés   a   tervezett   rehabilitációs  

program   keretein   belül   kizárólag   projektarányos   és   részleges,   nem   mindenre  

kiterjedő.  

  

4.  PÁLYASZERKEZET  

Parkolók  illetve  gépjármű  forgalommal  keresztezett  gyalogos  járdák  rétegrendje:  

8  cm  térkő  rendszerburkolat  

3  cm  0-­4-­es  folyami  homok  ágyazattal  

25  cm  FZKA  zúzottkő  
5  cm  homokos  kavics    

meglévő,  letisztított,  zúzottköves  parkoló  

  

5.  ÉRINTETT  KÖZMŰVEK  
A   kivitelezés   megkezdése   előtt   az   előírt   szakfelügyeletet   az   érintett   közmű   tulajdonosoktól   meg   kell  

rendelni.   A   tervezés   során   a   szükséges   közmű   egyeztetések   elkészülnek,   amennyiben   a   nyomvonal  

módosul,  valamennyi  egyeztetést  újra  el  kell  végezni.  

  

6.  KÖRNYEZETVÉDELEM  
A  tervezett  létesítmények  építése  környezetkárosító  hatásokkal  nem  jár.  A  bontott  vagy  fel  nem  használt  

anyagot   el   kell   szállítani,   építési   hulladék   nem   maradhat   a   területen.   A   veszélyes   hulladékok  

keletkezésének   ellenőrzését   és   azok   ártalmatlanításával   kapcsolatos   tevékenységet   a   102/1996   (VI.  
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12.)   Kormány   rendelet   2.   sz   melléklete   határozza   meg.   A   hivatkozott   rendeletbe   tartozó   hulladékok  

kezelésére,   tárolására   fokozott   figyelmet   kell   fordítani.   A   veszélyes   hulladékok   gyűjtését,   tárolását,  

besorolását,  nyilvántartását  a  beruházás  területén  belül  az  előírt  környezetvédelmi  előírások  szerint  kell  

végrehajtani.  A  kivitelezési  munkák  során  veszélyes  hulladékként  bontott  vagy  mart  aszfalt  illetve  festék,  
hígító  és  ezek  göngyölegei  keletkeznek.  A  bontott  aszfaltot  kijelölt  lerakó  telepre  kell  szállítani,  a  lerakott  

anyag  mennyiségéről  bizonylatolást  kell  készíteni.  A  kézi  és  gépi  burkolatjel  festések  során  felhasznált  

festékek,   oldószerek   csomagolóanyagait,   dobozait   veszélyes   hulladékként   kell   kezelni,  

ártalmatlanításról,  elszállításról  a  kivitelezést  végző  vállalkozónak  kell  gondoskodni.  A  felszíni  és  felszín  

alatti  vizekbe  szennyezőanyag  nem  kerülhet.  Az  építés  környezetében  (lakott  terület)  gondoskodni  kell  

arról,   hogy   a   4/1984.   EüM.   Sz   rendeletben   előírt   zajszintet   ne   lépjék   túl.   Az   építési   munkák   során  

használt  berendezések,  munkagépek  zajszintje  nem  lépheti  túl  a  fenti  rendeletben  előírt  határértékeket.  

  

7.  ÉPÍTÉS  ALATTI  FORGALMI  REND 

   
Az  építés  alatti  forgalmi  rend  két  szakaszra  bontható:  magának  a  Kossuth  tömb  belső  parkolójának    és  
levezető  útnak  az  építése  valamint  az  Esze  tömb  melletti  úton  építendő  parkolók  építése.  

A  Kossuth   tömb   belső   parkolójának   zsák   jellege,   a   rendelkezésre   álló   terület   szinte   teljes   építés   alá  

vonása  a  forgalom  teljes   lezárását  teszi  szükségessé.  A  főtér  felé  eső  üzlethelyiségek  kiszolgálása  az  

építés  ideje  alatt  a  főtérről  megoldható.  Igy  a  teljes  munkaterület  kivitelezés  alá  kerülhet.  

Az  Esze  tömb  melletti  parkoló  félpályás  útlezárás  mellett  megépíthető.    

Az  F-­2  forgalomtechnikai  helyszínrajz  a  felállási  terület  kiépítése  során  kialakítandó  ideiglenes  forgalmi  

rendet  mutatja  a  haladási  irány  szerinti  jobb  oldalon.  Ezt  úgy  kell  kialakítani,  hogy  a  forgalom  számára  

mindig   biztosítani   kell   a   2,75  méteres   járható   forgalmi   sávot.   A  munka   befejeztével   a   táblákat   el   kell  
távolítani  és  az  eredeti  forgalmi  rendet  vissza  kell  állítani.  A  munkavégzés  helye  előtt  2  méter  biztonsági  

távolság   betartásával   piros-­fehér   színű,   nyíl   alakban   sávozott   terelőtáblát   kell   elhelyezni.   A   táblán   a  

nyilak  a  kikerülési  irányba  mutassanak.  A  terelőtábla  forgalmi  sáv  felé  eső  oszlopára  a  „Kikerülési  irány"  

(KRESZ   20.ábra)   táblát   kell   elhelyezni.   A   terelőtáblától   5   méter   távolságban,   a   padkán   30   km  

„Sebességkorlátozás"   (KRESZ   30.   ábra),   az   „Útszűkület"   (KRESZ   71.   ábra)   táblát   kell   elhelyezni.   10  

méterre   a   munkaterület   elkorlátozásának   helyétől   a   padkán   az   „Előzési   tilalom"   (KRESZ   32.   ábra),  

illetve  az  „Úton  folyó  munkák"  (KRESZ  80.  ábra)  jelzőtáblákat  kell  elhelyezni.  A    

Az   építés   során   a   kivitelezés,   a   forgalom   lehető   legkisebb   zavarásával   történhet.   A   kivitelezés   alatti  
forgalmi  rendet,  a  3/2001.  KöVim  rendelet  előírásainak  megfelelően  kell  kialakítani.  A  kihelyezett  táblák  

nem   adhatnak   a   meglévőkkel   ellentétes   értelmű   utasítást,   amennyiben   ez   fenn   állna   az   ellentétes  

értelmű  táblát  le  kell  takarni  (át  nem  látszó  fekete  fóliával)  vagy  el  kell  forgatni.  A  munkálatok  befejezése  

után   az   eredeti   forgalmi   rendet   haladéktalanul   vissza  kell   állítani   illetve  életbe  kell   léptetni.   A   jelzések  

csak  kifogástalan  felületű  és  jelzési  képű,  tiszta,  szabványos  fényvisszaverő  felületű  -­  600-­as(kör  alakú  

tábla   esetén)  vagy   750-­es(háromszög   alakú   tábla   esetén)  méretű  KRESZ   jelzések,   illetve   elkorlátozó  

elemek   lehetnek.   Az   éjszakai   időszakban   is   el   kell   korlátozni   a   munkaterületet.   A   munkaterületet  
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hosszirányban  is  jelölni  kell,  250  x  1000  méretű  álló  formátumú  sávozott  terelőtáblával.  A  terelőtáblákat  

egymástól  10  méterre  kell  elhelyezni,  26  kg-­os  recyclen  talpakkal  ellátva.    

  

A  forgalomszabályozásért  felelős  személy:  
  
A  munkát  végző  kivitelező  felelős  az  út  kezelője  által  meghatározott  feltételeknek  megfelelően  az  úton  

vagy  annak  közelében  végzett,  az  út  forgalmát  érintő  munka  miatt  szükséges  közúti  jelzőtáblák,  útépítési  

elkorlátozó  elemek,  eszközök  elhelyezéséért  és  fenntartásáért  továbbá  eltávolításáért.  

Jelen   műszaki   leíráson   túl   a   hatályos   3/2001.   sz   Miniszteri   rendelet,   illetve   a   közút   kezelőjének  

(Önkormányzat)   előírásai   is   betartandók.   A   munkavégzés   kezdetét,   befejezését,   a   felelős   személy  

nevét,   elérhetőségét   a   kivitelezés   előtt   meg   kell   adni   a   közút   kezelőjének.   A   kivitelezőnél   a   felelős  

személy  az  építésvezető  vagy  a  felelős  műszaki  vezető  lehet.  
  

A  forgalomkorlátozás  munkavédelmi  előírásai:  
  
A   műszaki   leírás   ezen   részében   felsorolt   munkavédelmi   előírások,   csak   a   forgalom-­korlátozás  

megvalósítására  vonatkoznak,  nem  terjednek  ki  a   tényleges  munkavégzésre  valamint  az  építés  során  

alkalmazható   anyagokra   és   technológiákra.   Általánosságban   betartandók   a   munkavédelemről   szóló  

1993.  évi  XCIII.  tv.  előírásai.  

A  balesetveszély  megelőzésének  érdekében  a  forgalomkorlátozási  tevékenység  a  3/2001.  (I.31.)  KöViM  
rendelet,   az   ÚT   2-­1.119:2010.   számú   útügyi  műszaki   előírás,   valamint   a   többször  módosított   1/1975.  

(II.5.)  KPM-­BM  együttes  rendelet  (KRESZ)  előírásainak  betartásával  végezhető.  A  munkavégzés  során  

a   nemzeti   szabványok   kötelező   alkalmazására   vonatkozó   27/1994.   (XII.29.)   KHVM   rendeletben  

megnevezett  szabványok  a  hatályos  útügyi  műszaki  utasításrendszer  részét  képező  valamennyi  útügyi  

műszaki   szabályzat,   előírás,   feltétel   és   ajánlás,   valamint   az   ÚT   2-­1.201   Közutak   tervezése   ÚME  

előírásait  be  kell  tartani,   illetve  azokat  kötelezően  alkalmazni  kell.   (Az  útügyi  műszaki  utasításrendszer  

beszerezhető   a   MAÚT-­nál,   címe:   1024   Budapest,   Lövőház   u.   37.)   A   20/1984.   sz.   KM.   rendelet  
vonatkozó   előírásait   az   engedélyesnek   mindenkor   kötelessége   betartani   !   A   forgalomkorlátozó  

jelzőtáblák   meglétét,   épségét   folyamatosan   ellenőrizni   kell   és   tisztántartásukról   gondoskodni   kell.   A  

kihelyezendő   forgalomkorlátozó   jelzőtáblák   a   hatályban   lévő   forgalmi   rendet   meghatározó   jelzőtáblák  

láthatóságát  nem  akadályozhatják.  A  közút  forgalom  alatt  lévő  területén  építőanyag,  munkagép,  szállító  

jármű   stb.   még   ideiglenes   jelleggel   sem   tárolható.   A   forgalomkorlátozás   bevezetése   után   és   a  

munkaterület   átadását   követően   a   munkaterületen   dolgozók   illetve   a   munkavégzés   hatókörében  

tartózkodók   munkabiztonsági   feltételeinek   biztosítása   a   kivitelezést   végző   Vállalkozó   feladata   és  

kötelessége.  
  
8.  ÉPÍTÉS  UTÁNI  FORGALMI  REND  
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A  tervezési  terület  forgalmi  rendjét  a  forgalomtechnikai  helyszinrajzon  látható  módon  határoztuk  meg.  Az  

elsőbbségi   viszonyokat   táblázással   oldottuk  meg.  Az   útburkolati   jelek   tervezésénél   az   e-­ut   sz.  Útügyi  

Műszaki  Előírás,  és  az  e-­ut  Útügyi  Műszaki  Előírás   rendelkezéseit  betartottuk.  A  burkolati   jelek   tartós,  

thermoplasztik  kivitelűek.  A  tervezett  parkolók  elválasztása  eltérő  színű  térkővel  történik. 

Sátoraljaújhely,  2018.  02.  20.  
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