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  Műszaki  leírás  
  
I.  Építészeti  műszaki  leírás  
  
Építtető:  Sátoraljaújhely  Város  Önkormányzata  3980  Sátoraljaújhely,  Kossuth  tér.  5.  
Építés  helye:  3980  Sátoraljaújhely,  Hrsz.:  2843  
Építés  tárgya:  "Zöldebb  és  városi  funkciókban  gazdag  Sátoraljaújhely"  TOP-­2.1.2-­15BO1-­2016-­00009    
Nyilvános  illemhely  kialakítása  (Meglévő  épület  átalakításával)  
  

  
  
Előzmények:    
Sátoraljaújhely   Város   Önkormányzata,   a   TOP-­2.1.2-­15BO1-­2016-­00009   "Zöldebb   és   városi   funkciókban  
gazdag  Sátoraljaújhely"  felhívás  keretében  több  projektelemet  valósított  meg.  A  projektelemek  keretein  belül  
a   Sátoraljaújhely,   Hrsz:   2843   ingatlanon,   meglévő,   felújítandó   épületben   egy   városi   nyilvános   wc  
kialakításának  tervezésével  kereste  fel  irodánkat.   
 
Jelen  projekt  keretein  belül  történő  fejlesztések:  
Projekt  megnevezése:  "Zöldebb  és  városi  funkciókban  gazdag  Sátoraljaújhely"  TOP-­2.1.2-­15BO1-­2016-­00009  
Nyilvános  illemhely  kialakítása  (Meglévő  épület  átalakításával)  3980  Sátoraljaújhely,  Hrsz.:  2843  ingatlanon    

•   A  felújítással  érintett  épületben  kialakítani  kívánt  funkciók:  
•   Fedett,  nyitott  előtető  
•   Közös  előtér  
•   Női  mosdó  2  db  mosdóval  és  négy  db  wc-­vel  
•   Akadálymentes  wc  az  előírásoknak  megfelelő  kialakítással  és  eszközökkel  
•   Gépészeti  Technológiai  helyiség  (fűtéshez  szükséges  kazán  elhelyezésére  és  takarítószer  
tárolására.  

•   Férfi  wc  2  db  mosdóval  3  db  piszoárral  és  3  db  wc-­vel  kialakítva.  

Beruházással érintett épület 
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I/1.  AZ  ÉPÍTMÉNY  RENDELTETÉSÉNEK  LEÍRÁSA  
  
Az  építmény  rendeltetése  a  felújítás  előtt:  
Használaton  kívüli  családi  ház.  
  
Az  építmény  rendeltetése  a  felújítás  előtt:  
Nyilvános  wc  
 
Alaprajzi  kialakítások:  
Az  érintett  terület  a  város  központi  belterületén  helyezkedik  el  több  utcával  határos  tömb  belsejében.  A  
tervezéssel  érintett  tömbbelsőt  Református  templom  és  parókia,  zártsorú  társasházak,  egy  általános  iskola  és  
bérházak  veszik  körül.  A  tömb  közepén  a  város  egyik  nagyobb  parkolója  található  ill.  a  bérházakhoz  tartozó  
parkolók  és  parkosított  felületek.  A  keleti  és  északi  tömboldalban  zártsorúan  elhelyezett  hosszan  a  tömb  
belsejébe  nyúló  kétszintes  társasházak  találhatók,  melyeknek  az  utcafrontja  a  város  főterével  határos.  
A  tervezés  során  a  tömbbelső  önkormányzati  tulajdonában  lévő  ingatlanokon  infrastrukturális  fejlesztés  
készül.    
A  tervezett  nyilvános  wc  megközelítése  két  irányból  lehetséges:  
Nyugati  irányból  az  Esze  Tamás  utca  felől,  átalakított  (akadálymentes  hellyel  ellátott)    parkolóból  
akadálymentesített,  térburkolt  gyalogos  útvonalon.  A  gyalogos  útvonal  tovább  folytatódik  az  egyik  kétszintes  
zártsorú  társasház  udvarán  keresztül  a  főtérig,  ami  egyben  a  keleti  megközelítése  az  illemhelynek.  Ezen  
szakaszon  a  terület  szintemelkedése  miatt  nem  lehetséges  az  akadálymentes  közlekedés.  
Az  említett  gyalogos  útvonalról  leágazóan  térburkolt  járdán  keresztül  közelíthetjük  meg  a  nyilvános  wc  fedett  
,nyitott  előtetőjét.  A  bejáraton  keresztül  egy  közös  használatú  előtérbe  lépünk,  amiből  balara  a  női  wc,  
szemben  balkéz  felől  egy  akadálymentes  wc  ill.  jobb  kéz  felől  egy  gépészeti  helyiség  és  balra  a  férfi  wc  
található.  
  
I/2.  
A  TELEKRE,  A  TERVEZETT  ÉPÍTMÉNYEKRE  VONATKOZÓ  JOGSZABÁLYBAN  
ELŐÍRT  PARAMÉTEREK  
  
VIZSGÁLAT:  
  

1.   A  rendelkezésre  álló  ingatlan  rendezési  terv  szerinti  beépíthetősége  
  
A  rendelkezésre  álló  felújítandó  épület  a  település    központi  belterületen  helyezkedik  el  egy  belső  fekvésű  
ingatlanon.  Közvetlen  környezete  kelet  zártsorúan  kétszintes  társasházakkal  beépített  ill.  azok  szalagtelkes  
udvarrészei  találhatóak.  
  
Övezeti  besorolás:  Vt-­3K(  településközponti  vegyes  terület  )  
Beépítési  mód:  Oldalhatáron  álló  -­  kialakult  
Megengedett  legnagyobb  építménymagasság:  kialakult  
Ingatlan  alapterülete:  711  m2  
Rendezési  terv  szerinti  beépíthetőség:  80%,  tehát  568,80  m2  
Jelenlegi  beépítettség:  93,86  m2  =  13,20  %  
Közművesítettség  előírt  mértéke:  Teljes  
Előkert  szükséges  mélysége:  0,00  m  ill.  5,00  m  Kialakult  
Oldalkert  szükséges  mélysége:  4,00  m  
Hátsókert  szükséges  mérete:  6,00  m  Kialakult  
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ÁLTALÁNOS  PARAMÉTEREK  ÉS  LEÍRÁSOK  A  TERVEZETT  ÉPÍTMÉNYRE  VONATKOZÓAN:  
  
Telepítés:    
Előkert  mélysége:  11,12  m  változatlan  marad  
Oldalkert:  

§   Dél  felé:    3,39  m  
Hátsókert  mélysége:  34,90  m  változatlan  marad  
  
Az  épület    alaprajzi  kialakításánál    az  építtető  által  meghatározott  tervezési  koncepcióból,  a  rendelkezésre  
álló  épület    kötöttségeiből,  valamint  a  rendezési  terv  előírásaiból  indultunk  ki.  
  
Az  épületrész  felújítást  a  kialakult  állapotoknak  megfelelően  terveztük  újra  korszerű  anyagokból.  
Az  épületrész  telepítése  változatlan  marad.    
  
Az  épület  paraméterei:  
•   Szintszám:             földszint    
•   Magasságok:           Földszinti  belm.  +  2,70  m  
•   Mértékadó  szintmagasság:       +-­  0,00  m  /  az  épület  padlóvonala  /  
•   Földszinti  padlómagasság:        +-­0,00  m  
•   Ereszmagasság:           (  Épület  +3,30  m  )  (  Előtető  eresz  +2,45  m  )  
•   Tetőidom  (  Épület  ):        Nyeregtető       
•   Tetőidom  (  Előtető  ):        Félnyereg  lapostető    
•   Hasznos  alapterület:      89,21  m2  
•   Hasznos  fűtött  alapterület:      60,46  m2  
•   Ingatlan  alapterülete:        711  m2  
•   Ingatlan  beépítettsége  tervezetten:    116,58  m2  =  16,40%  
•   Beépítési  mód:           oldalhatáron  álló  (hézagosan  zársorú)  
  
I/3.    TARTÓSZERKEZETI  KÖVETELMÉNYEK  
  
Az  épület  szerkezeti  leírása,  valamint  alkalmazott  műszaki  megoldások:  
  
Általános  tartószerkezeti  leírás:  
Meglévő  épület    
Az  átalakítással  érintett  épület  hagyományos  szerkezetű  földszint  beépítéses  épület,  mely  6,16  x  14,27  m-­es  
befoglaló  méretekkel  bír.  
Az   épület   alapozása   rakott   tufakő   sávalapozású.   Alapfeltárás   nem   készült,   de   a   lábazati   falakon   és   az  
alapozáson  nagyobb  süllyedésre  utaló   jeleket  nem   láttam,   lokálisan  hajszálrepedések  láthatóak,  mely  nem  
utal  nagyobb  elmozdulásra.  A  lábazati  és  a  teherhordó  falak  alsó  részén  kapilláris  útján  való  felnedvesedés  
tapasztalható  több  helyen  is,  mely  a  vízszigetelés  hiányosságaira  utal.      
Az   épület   teherhordó   falai   szintén   kőből   készültek   60-­70   cm   vastagságban.   A   belső   válaszfalak   téglából  
készültek   futó   kötéssel   rakva.   A   teherhordó   falakon   csak   hajszálrepedések   láthatóak,   kellő   biztonsággal  
hordják  a  rájuk  eső  terheket.  A  teherhordás  síkjából  elmozdulás,  billenés  nem  látható.  
Az  épület  körül  járdaburkolat  részlegesen  készült.  
Födémszerkezete   alul   -­   felül   borított   fagerendás   kialakítású.   A   gerendák   90-­100   cm-­es   tengelytávolsággal  
lettek   elhelyezve   15/15   cm-­es   méretben.   A   gerendák   a   falakon   végigfutó   sárgerendára   terhelnek.      A  
födémen  4-­5  cm  sártapasztás  készült.    
A  födémgerendák  lehajlása  nem  aggasztó,  de  a  terv  szerint  elbontandó  szerkezet.  
Tetőszerkezete  hagyományos  fa  szerkezetű  üres  szerkezet,  torokgerendás  merevítéssel,  mely  szintén  teljes  
egészében  bontásra  kerül.  
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Bontási  munkák:    
-­   teljes  tetőszerkezet  
-­   teljes  födémszerkezet  
-­   nyílásbontások  a  tervek  szerint    

  
Tervezett  épület  bemutatása  
Az  építész   tervek  alapján  az  épület  meglévő   tömege  változatlan  marad,  mely  az  új  nyílásképzések  után  új  
födém  és  tetőszerkezetet  kap.  A  déli  hosszoldal  elé  féleresz  lefedésű  tornác  kerül  építésre.  
  
A  szerkezeti  elemek  leírása  
FÖLDMUNKA  
Az  épület  helyén  a  mértékadó  talajvíz  szintje  nem  ismert,  de  valószínűleg  az  építés  során  talajvízzel  nem  kell  
számolni.  Amennyiben  az  építés  közben  szükséges  a  víztelenítés,  akkor  vákuumkutas  talajvízszint  süllyesztés  
vagy  nyíltvíztartás  50  cm-­ig  alkalmazható,  erősen  iszapos  területeken  1  m  leszívásig.  A  beépítéssel  érintett  
részeken  a  növényzetet  és  a  felszíni,  laza,  növényi  gyökerekkel  átszőtt,  magas  szerves  anyag  tartalmú  
fedőréteget  el  kell  távolítani.  A  kiemelt  alkalmatlan  fedőréteg  mennyiségének  megfelelő  visszatöltés,  csak    
töltésépítésre  alkalmas  talajokból  történjen.  A  szerves,  humuszos  talajok  töltésanyagként  nem  használhatók  
fel.  A  földmunkát  csak  arra  alkalmas  időszakban  lehet  és  szabad  végezni.  Téli,  kora  tavaszi,  hóolvadásos  
időszakban,  amikor  a  talaj  átfagyása  felenged,  illetve  csapadékos  időszakban  nem  szabad  lehumuszolást  és    
töltésalapozást  végezni,  mert  maga  a  gépekkel  történő  munkavégzés  teszi  elfogadhatatlanná  a  földmű  
minőségét.  A  földmunkákat  célszerű  lehetőség  szerint  száraz  időszakra  ütemezni.  A  csapadékvíz  
elvezetéséről  naprakészen  kell  gondoskodni.  A  munkagödör  0,8  méter  mélységig  biztosítás  nélkül,  az  alatt  
zárt  falú  megtámasztás  védelmében  vagy  rézsűsen  kiemelhető.  Koncentrált  csapadékvíz  a  kötőanyagmentes  
talajkörnyezetben  káros  kimosódásokat  okoz!  Az  épület  szigetelése  az  építész  tervek  és  figyelembe  vételével  
kell  legyenek  kialakítva.  
A  felszíni  vizeket  a  munkagödörtől  távol  kell  tartani!  A  földmunkák  során  a  csapadék  és  felszíni  vizek  
elvezetését  gondosan  kell  kialakítani.  
  
GEOTECHNIKAI  JELLEMZŐK  
A  területen  geotechnikai  adatszolgáltatás  nem  készült.  
  
ALAPOZÁS  
A   meglévő   épület   alapozási   síkja   pontosan   nem   ismert,   ezért   az   alapozási   síkok   tájékoztató   jellegűek.  
Talajvíz  megjelenésére  az  alapárkok  megnyitása  után  nem  kell  számítani,  ez  esetlegesen  megjelenő  szivárgó  
és  felszíni  vizek  nyíltvíztartással  eltávolíthatóak.    A  felszíni  vizeket  távol  kell  tartani  az  alapok  munkagödreitől.  
A  meglévő  épület  alapozása  erősítésre  nem  szorul.  
A  bővítményi  tornác  acél  oszlopai  alá  50/50  cm-­es  beton  pontalapok  készülnek,  melyek  alsó  síkja  a  teherbíró  
rétegben  veendő  fel,  de  min.  0,90  m-­es  térszín  alattimélységben.  A  pontalapok  vasalatlanul  készülnek,  max.  
30  %-­os  andezit  v.  bazaltkő  bedolgozása  mellett.  Az  alapok  felső  síkjára  a  betonozás  előtt  el  kell  helyezni  az  
acél  oszlopok  csatlakoztatására  alkalmas  szerelvényt.  (Lv  200/8-­200)  A  teljes  belső  és  külső  padozat  alatt  
vasalt  aljzatbeton  készül  15  cm  vtg-­ban.  
   Vasalása:  2  rtg.  6/150/150  hegesztett  hálós  vasalás.  
   Az  aljzat  alá  Trq=95%-­os  tömörséggel  15  cm  kavicsfeltöltés  készül.    
   A  kavicsfeltöltés  tervezett  tömörsége  (E2)  40  MPa.  
  
TEHERHORDÓ  FALAK  
A  meglévő  épület  falaiban  történő  nyílásbefalazások  KM  téglával  történjenek.  Az  új  nyílásképzések  feletti  
falszakasz  elbontásra  kerüljön,  majd  az  áthidalók  elhelyezése  után  KM  téglával  történjen  a  szükséges  
visszafalazás.  A  padlástér  melletti  kétoldali  oromfal  30  cm  vtg.-­ban  vázkerámia  falazóblokkból  készüljön,  
mely  zárásaként  beton  vagy  műkő  fedlap  kerüljön.  
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PILLÉREK  
Az  új  tornác  előtti  oszlopok  150/150/5  melegen  hengerelt  acél  zártszelvényekből  készülnek,  melyeket  a  
pontalapokba  bebetonozott  acél  szerelvényekhez  kell  hegeszteni.    
  
NYÍLÁSÁTHIDALÁSOK  
A  meglévő  teherhordó  falakban  készülő  nyílások  felé  előregyártott  Porotherm  A10  jelű  áthidalók  kerülnek.  
(min.  5  db/nyílás)  A  tornác  acél  oszlopaira  15/15  cm-­es  fa  szelemen  kerül  elhelyezésre,  oszlopokra  rögzített  
5  mm  falvastagságú  "U"  alakú  fogadószerkezetekhez  rögzítve.  
  
KOSZORÚK  
A   meglévő   épület   teherhordó   falain   körbefutó   vasbeton   koszorú   készül   a   falak   szélességében   (-­5   cm  
hőszigetelés),   a   sarkokon   és   a   T   csatlakozásoknál   erősítő   pótvasakat   kell   elhelyezni   a   sarokmerevség  
biztosítására.    
   A  koszorúk  vasalása:    
      -­  3+3  Ø12  hosszvasalás,    
      -­  Ø  8/200  zárt  kengyelezés.    
A   koszorúk   betonozása   előtt   abba   el   kell   helyezni   a   fa   födémgerendák   lehorgonyozására   szolgáló   acél  
tőcsavarokat.  (Ø16/90  cm-­ként)  
  
FÖDÉMSZERKEZET  
A  meglévő  épület  falai  felé  borított  fagerendás  födém  készül.  A  gerendák  15/20  cm-­es  keresztmetszettel  és  
max.  90  cm-­es  tengelytávolsággal  kerüljenek  elhelyezésre,  melyek  a  vasbeton  koszorúba  elhelyezett  
tőcsavarokkal  kerülnek  lehorgonyzásra.  
  
TETŐSZERKEZET  
A  meglévő  épületre  új,  egységes  hagyományos  üres  tetőszerkezet  készül  42°-­oshajlásszöggel,  nyeregtetős    
geometriával,  két  fogópáros  kivitelben.  
   Ereszkialakítás  építész  terv  szerint.  (40  cm)  
   Minden  faanyagot  gomba  és  tűzvédelmi  szerrel  kell  impregnálni.    
   Az  alkalmazott  szelvények:    
      -­  Szaruzat:  10x15  cm/90  cm,    
      -­  fogópár  2x5/15  cm,    
      -­  taréjszelemen  12/12  cm  méretben  készülnek.    
A  szarufa-­fogópár,  szarufa-­szarufa  kapcsolatokat  minden  esetben  fém  kapcsolóelemekkel  kell  ellátni.  (Φ12  
mm  menetesszár)  
A  tornác  felé  alacsony  hajlásszögű  féleresz  készül  7  fokos  hajlásszögben.  A  szaruk  az  acél  oszlop  feletti  és  a  
meglévő  falra  erősített  szelemenre  terhel.    
  
Anyagminőségek:   Szerelőbeton:      C12/15-­X0b(H)-­24-­F1  

Alapbeton:      C25/30-­XC2-­24-­F2  
Szerkezeti  beton:   C20/25-­XC1-­24-­F2  
Betonacél:      B  60.50.  (BSt.500S)  
Betonfedés:      3  cm  
Hegesztett  háló:   C15H  
Szerkezeti  acél:     S235JR  ill.  S355JR  
Fűrészelt  fa:        C22  erdei  vagy  lucfenyő.  

  
I/4.    ÉPÜLETGÉPÉSZETI  KÖVETELMÉNYEK  
A  tervezett  felújítás  során  a  meglévő  épületgépészeti  hálózatot  semmisnek  tekintve,  az  elbontásra  kerül,  és  
helyette   korszerű   anyagokkal   új   hálózat   kerül   kiépítésre   épületgépészeti   tervek   alapján,   mely   a  
tervdokumentáció  mellékletét  képezik.  



 

VIRTUÁL  ÉPÍTÉSZ    STÚDIÓ    KFT.  
3980  Sátoraljaújhely,  Kazinczy  út  8.  

Tel/Fax:  +  36-­47-­323-­191,  e-­mail:  info@ves.hu,  web:  www.ves.hu  
Gál  Károly  –építészmérnök-­  3963  Karcsa,  Rákóczi  út  105.  -­    06-­30-­579-­22-­17  
Tóth  László  –  építészmérnök-­  3994  Pálháza,  Vörösmarty  út  9.  -­    06-­30-­578-­89-­66 

 

6 

I/5.  VILLAMOS  KÖVETELMÉNYEK  
A  meglévő  elektromos  hálózat  tehermentesítése  és  kiiktatása  után  új  elektromos  hálózat  kerül  kialakításra,  
szaktervező  által  készített  tervek  alapján,  mely  a  dokumentáció  mellékletét  képezik.  
  
I/6.  VILLÁMVÉDELMI  KÖVETELMÉNYEK  
Szakági  dokumentáció,  mely  a  tervdokumentáció  mellékletét  képezi.  
  
I/7.  ZAJ  ÉS  REZGÉS  ELLENI  VÉDELMI  MEGOLDÁSOK  
Nem  releváns  
  
I/8.  ENERGETIKAI  KÖVETELMÉNYEK  TELJESÍTÉSÉNEK  MÓDJA  
A  meglévő  épület  a  felújítás  során  új  padló  és  mennyezeti  hőszigetelést  kap  ill.  korszerű,  hőszigetelt  
nyílászárókat.    
A  fűtést  Gázüzemű  kazán  segítségével  a  teljes  alapterületen  padlófűtés  látja  el.  
  
I/9.KÖZLEKEDÉSI  ÚTVONALAK  AKADÁLYMENTESÍTÉSE  
Akadálymentesítési  leírás  mellékletként  csatolva! 
 
I/10.    
ÉPÍTÉSI  TERMÉKEKRE  VONATKOZÓ  TELJESÍTMÉNY-­JELLEMZŐK  
MEGHATÁROZÁSA  

  
BONTÁSI  MUNKÁK:  
  
-­  Munkahelyi  depóniából  építési  törmelék  konténerbe  rakása,  kézi  erővel,  önálló  munka  esetén  
elszámolva,  konténer  szállítás  nélkül  
-­  Építési  törmelék  konténeres  elszállítása,  lerakása,  lerakóhelyi  díjjal,  5,0  m³-­es  konténerbe.  
   A  tervezett  bontásokból  származó  törmelékek  elszállítása.  
  

   -­  Beton  aljzatok,  járdák  bontása  10  cm  vastagságig,  kavicsbetonból,  salakbetonból  
      A  tervezéssel  érintett  épület  teljes  alapterületén  beltérben  ill.  a  terasz  és  az  állagvédő  járda  
      esetében  készül.  
  
   -­  Válaszfal  bontása,  égetett  agyag-­kerámia  termékekből,  erősítő  pillérrel  vagy  erősítő  pillér  nélkül  
   falazva,  kisméretű,  mészhomok,  magasított  vagy  nagyméret&vastagságig,  falazó,  cementes  
   mészhabarcsból  falazva.  
      -­  Az  épület  teljes  válaszfal  rendszere  bontásra  kerül.  
  
   -­  Nyílásbontás,  égetett-­agyag  kerámia  teherhordó,  tömör  téglafalban  
      -­  A  tervezett  épület  nyílászáró  méreteinek  változása  miatt  nyílás  korrekciók  ill.  új  nyílások  
      készülnek  a  meglévő,  megmaradó,  terméskő  teherhordó  falazatban.  
  
   -­  Fa  tetőszerkezet  bontása  0,036  m3/m2  famennyiségig  
   -­  Födémszerkezet  borított  gerendafödém  szerkezet  bontása  alsó-­felső  deszkázattal  
      -­  Az  épület  teljes  födém  és  tetőszerkezete  elbontódik.  
   -­  Vakolat  leverése  homlokzatról  2,5  cm  vastagságig  
   -­  Vakolat  leverése  oldalfalról  vagy  mennyezetről  1,5  cm  vastagságig  falazó,  cementes  mészhabarcs  
   -­  Felülfizetés  minden  további  1  cm  vtg.  vakolat  leveréséért  oldalfalon,  mennyezeten,  vagy  fej  felett  
   ferde  felületen,  falazó,  cementes  mészhabarcs  illetve  falazó,  meszes  cementhabarcs  
      -­  Az  épület  meglévő  megmaradó  homlokzati  falairól  a  vakolatot  el  kell  távolítani  ill.  a    
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      terméskő  falazatot  meg  kell  tisztítani.  
  
   -­  Cserépfedés  bontása  (bármely  rendszerű)  
      -­  A  teljes  tetőfelületről  el  kell  távolítani.  
  
   -­  Függőereszcsatorna  bontása,  50  cm  kiterített  szélességig  
      -­  Minden  bádogos  szerkezetet  bontásra  kerül.  
  
   -­  Fa  vagy  műanyag  nyílászáró  szerkezetek  bontása,  ajtó,  ablak  vagy  kapu,  2,01-­4,00  m2  között  
      -­  Az  épület  teljes  fa  nyílászárói  bontásra  kerülnek.  
  
ÉPÍTÉSI  MUNKÁK:  
  
15  Zsaluzás  és  állványozás  
  
   -­  Koszorúzsaluzás,  zsaluzattól  függetlenül,  párkány  nélkül.  
      -­  Az  épület  meglévő,  megmaradó  teherhordó  falazatán  63/30  cm  keresztmetszetű  monolit  
      vasbeton  koszorú  készül.  A  zsaluzással  egy  időben  a  szerkezeti  külső  síkon  5  cm  Heratekta  
      hőszigetelést  kell  elhelyezni.  
  
   -­  Homlokzati  keretállványok,  fém  keretvázból,  szintenkénti  pallóterítéssel,  korláttal,  lábdeszkával,  
   0,75-­1,20  m  padlószélességgel,  munkapadló  távolság  2,50  m,  2,00  kN/m2  terhelhetőséggel,  
   állványépítés  MSZ  és  alkalmazástechnikai  kézikönyv  szerint,  6,00  m  munkapadló  magasságig  
   KRAUSE  Stabilo  homlokzati  keretállvány  0,75  m  padlószélességgel,  6,00  m  munkapadló  magasságig  
      -­  A  tervezett  épület  homlokzat  felújítási  munkáihoz  készül.  
  
21  Irtás,  föld-­  és  sziklamunka  
  
   -­  Humuszos  termőréteg,  termőföld  leszedése,  terítése  gépi  erővel,  18%-­os  terephajlásig,  bármilyen  
   talajban,  szállítással,  50,0  m-­ig  
      -­  A  tervezett  épület  előtetőjének  és  állagvédő  járdáinak  területén  készül  
     
   -­  Munkaárok  földkiemelése  közművesített  területen,  kézi  erővel,  bármely  konzisztenciájú  talajban,  
   dúcolás  nélkül,  2,0  m2  szelvényig,  III.  talajosztály  
      -­  A  tervezett  épület  előtető  szerkezete  alatt  monolit  beton  pontalapok  helyén  készül.  
  
   -­  Pillérek,  gépalapok,  oszlopok,  aknák,  munkagödrök,  pincetömbök  kiemelése,  1  m  padka  hagyással,  
   kétoldalra  kiemelve,  depóniába  vagy  szállítóeszközre  rakva,  száraz,  földnedves  talajban,  10,00  m2  
   alapterületig,  1,50  m  mélységig,  III.  fejtési  talajosztályban  
   -­  Tükörkészítés  tömörítés  nélkül,  sík  felületen  gépi  erővel,  kiegészítő  kézi  munkával  talajosztály:  I-­IV.  
      -­  A  tervezett  új  talajon  fekvő  rétegrendek  elhelyezése  miatt  készül  az  új  rétegrendek  alsó  
      síkjáig.  
  
   -­  Fejtett  föld  tolása  és  elteregetése,  I-­IV.  osztályú  talajban,  20,1-­50,0  m  távolság  között  
      -­  A  munkaárok  földkiemelésből  származó  földmennyiség  elterítése.  
  
   -­  Feltöltések  alap-­  és  lábazati  falak  közé  és  alagsori  vagy  alá  nem  pincézett  földszinti  padozatok  alá,  
   az  anyag  szétterítésével,  mozgatásával,  osztályozatlan  kavicsból  Természetes  szemmegoszlású  
   homokos  kavics,  THK  0/24  QTT,  KŐKA,  Alsózsolca  
      -­  A  tervezett  épület  kültéri  és  beltéri  vasbeton  lemeze  alatt  készül  15  cm  vastagságban  ill.  
      az  állagvédő  járdák  alatt  készül10  cm  vastagságban.  
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23  Síkalapozás  
     
A  tervezett  alapozási  munkákat  a  mellékelt  tartószerkezeti  műszaki  leírás  alapján  kell  kivitelezni.  
  
-­  Vasbeton  sáv-­,  talp-­,  lemez-­  vagy  gerendaalap  készítése  helyszínen  kevert  .....minőségű  betonból  
C20/25  -­  X0v(H)  képlékeny  kavicsbeton  keverék  CEM  32,5  pc.  Dmax  =  16  finomsági  modulussal  
   -­  A  tervezett  előtető  acél  oszlopai  alatt  monolit  beton  pontalapok  készülnek.  A  betonozás  
   előtt  az  acél  oszlopok  lekötő  szerelvényeit  elő  kell  készíteni.  

  
31  Helyszíni  beton  és  vasbeton  munka  
  
A  tervezett  betonozási  munkákat  a  mellékelt  tartószerkezeti  műszaki  leírás  alapján  kell  kivitelezni.  
  

-­  Betonacél  helyszíni  szerelése  függőleges  vagy  vízszintes  tartószerkezetbe,  bordás  betonacélból,  4-­
10  mm  átmérő  között  FERALPI  hidegen  húzott  bordás  betonacél,  6  m-­es  szálban,< BHB55.50  8  mm  
-­  Betonacél  helyszíni  szerelése  függőleges  vagy  vízszintes  tartószerkezetbe,  bordás  betonacélból,  12-­
20  mm  átmérő  között  Bordás  betonacél,  szálban,  B  60.50  12  mm  
-­  Vasbeton  koszorú  készítése,  X0v(H),  XC1,  XC2,  XC3  környezeti  osztályú,  kissé  képlékeny  vagy  
képlékeny  konzisztenciájú  betonból,  kézi  bedolgozással,  vibrátoros  tömörítéssel,  400  cm2  
keresztmetszet  felett  C20/25  -­  X0v(H)  képlékeny  kavicsbeton  keverék  CEM  32,5  pc.  Dmax  =  16  mm,  
m  =  6,6  finomsági  modulussal  
   -­  Az  épület  meglévő,  megmaradó  teherhordó  falazatán  63/30  cm  keresztmetszetű  monolit  
   vasbeton  koszorú  készül.  A  zsaluzással  egy  időben  a  szerkezeti  külső  síkon  5  cm  Heratekta  
   hőszigetelést  kell  elhelyezni.  A  vasalást  a  mellékelt  tartószerkezeti  műszaki  leírás  alapján  kell  
   kivitelezni.  A  betonozás  előtt  a  fa  födémgerendák  lehorganyzó  menetes  szárait  el  kell  
   helyezni.  
  
-­  Hegesztett  betonacél  háló  szerelése  tartószerkezetbe  FERALPI  Sp8K1515  építési  síkháló;;  5,00  x  
2,15  m;;  150  x  150  mm  osztással  O  6,00  /  6,00  BHB55.50  
-­  Sík  vagy  alulbordás  vasbeton  lemez  készítése,  15°-­os  hajlásszögig,  X0v(H),  XC1,  XC2,  XC3  
környezeti  osztályú,  kissé  képlékeny  vagy  képlékeny  konzisztenciájú  betonból,  kézi  erővel,  vibrátoros  
tömörítéssel,  12  cm  vastagság  felett  C20/25  -­  X0v(H)  képlékeny  kavicsbeton  keverék  CEM  32,5  pc.  
Dmax  =  16  mm,  m  =  6,6  finomsági  modulussal.  

-­  A  tervezett  épület  és  előtető  teljes  alapterülete  alatt  15  cm  vastag  monolit  vasbeton  lemez  
készül  2  rtg.  betonacél  háló  vasalással.  
  

-­  Beton  aljzat  készítése  helyszínen  kevert  betonból,  kézi  továbbítással  és  bedolgozással,  merev  
aljzatra,  kavicsbetonból,  C  8/10  -­  C  16/20  kissé  képlékeny  konzisztenciájú  betonból,  a  felület  
fasimítóval  eldolgozva,  6  cm  vastagság  felett  C16/20  -­  X0b(H)  kissé  képlékeny  kavicsbeton  keverék  
CEM  42,5  pc.  Dmax  =  24  mm,  m  =  6,8  finomsági  modulussal.  

-­  A  tervezett  előtető  alatt  merev  aljzatra  helyezett  talajnedvesség  elleni  szigetelésen  készül  2  
cm  szintkülönbségű  lejtéssel.  
  

-­  Fűtési  esztrich  (padlófűtést  magába  foglaló)  kézi  feldolgozással,  cementbázisú  esztrichből  C20  
szilárdsági  osztálynak  megfelelően,  5  cm  vastagságban  Baumit  Esztrich,  152101  
-­  Fűtési  esztrich  (padlófűtést  magába  foglaló)  kézi  feldolgozással,  cementbázisú  esztrichből  C20  
szilárdsági  osztálynak  megfelelően,  többlet  minden  további  1  cm  vastagságig  Esztrich,  
Cikkszám:  152101  

-­  A  tervezett  épület  belső  teljes  alapterülete  alatt  készül  hőszigetelésre  helyezett  hőtükör  
fólián  a  padlófűtés  vezetékeinek  elhelyezése  után.  

-­  Járdakészítés  betonból,  10  cm  vastagságig,  tükörkiemeléssel,  10  cm  kavicságyazattal,  szegéllyel,  
zsaluzattal,  X0b(H)  környezeti  osztályú,  kissé  képlékeny  konzisztenciájú  betonból,  saját  levében  
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simítva  C16/20  -­  X0b(H)  kissé  képlékeny  kavicsbeton  keverék  CEM  42,5  pc.  Dmax  =  16  mm,  m  =  
6,4  finomsági  modulussal.  

Az  épület  körül  tervezetten  1,00  m  széles  10  cm  vastag  állagvédő  járda  készül.  
  
32  Előregyártott  épületszerkezeti  elem  elhelyezése  és  szerelése  
  
   -­  A  tervezett  épület  új,  bontott  nyílásai  felett  nyíláskiváltások  készülnek.  
  
   -­  Előregyártott  azonnal  terhelhető  nyílásáthidaló  elhelyezése  (válaszfal  áthidalók  is),  tartószerkezetre,  
   csomóponti  kötés  nélkül,  falazat  szélességű  áthidaló  elemekbő  elem  egymás  mellé  sorolásával,  a  
   teherhordó  falváll  előkészítésével,  kiegészítő  hőszigetelés  elhelyezése  nélkül,  0,10  t/db  tömegig,  
   égetett  agyag-­kerámia  köpenyes  nyílásáthidaló  
      -­  POROTHERM  A-­10  kerámia  burkolatú  nyílásáthidaló,  1,50  m  
  
33  Falazás  és  egyéb  kőművesmunka  
  

-­  Teherhordó  és  kitöltő  falazat  készítése,  égetett  agyag-­kerámia  termékekből,  normál  elemekből,  380  
mm  falvastagságban,  250x120x65  mm-­es  méretű  kisméretű  tömör  téglából  vagy  kevéslyukú  
téglából,  falazó,  cementes  mészhabarcsba  falazva  Kisméretű  tömör  tégla  250x120x65  mm  I.o  Hf5-­
mc,  falazó,  cementes  mészhabarcs.  
-­  Teherhordó  és  kitöltő  falazat,  égetett  agyag-­kerámia  termékekből,  nyílásbefalazás,  nyílásszűkítés  
vagy  kisebb  falpótlások,  250  mm  és  ennél  vastagabb  falban  csorbázatvéséssel  nyílásbefalazás,  
nyílásszűkítés  vagy  kisebb  falpótlások,  Kisméretű  tömör  tégla  250x120x65  mm  I.o.  M  1  (Hf10-­mc)  
falazó,  cementes  mészhabarcs  
  
   -­  A  tervezett  épület  nyílászáró  korrekcióiból  származó  falazások  ill.  a  koszorú  felett  kialakított  
új  födémgerendák  közötti  kitöltő  falazatok  esetében  készül.  
  
-­  Teherhordó  és  kitöltő  falazat  készítése,  égetett  agyag-­kerámia  termékekből,  nútféderes  elemekből,  
300  mm  falvastagságban,  300x250x240  vagy  300×250×238  mm-­es  méretű  kézi  falazóblokkból,  
falazó,  meszes  cementhabarcsba  falazva  POROTHERM  30  N+F  nútféderes  kézi  falazóblokk,  
300x250x238  mm,  M  2,5  (Hf30-­cm)  falazó,  meszes  cementhabarcs.  
   -­  Tervezetten  a  koszorú  felett  kialakított  oromfalak  esetében  készül.    
  
-­  Válaszfal  építése,  égetett  agyag-­kerámia  termékekből,  nútféderes  elemekből,  100  mm  
falvastagságban,  500x238x100  mm-­es  méretű  válaszfallapból,  falazó,  cementes  mészhabarcsba  
POROTHERM  10  N+F  válaszfallap,  500x238x100  mm,  M  1  (Hf10-­mc)  falazó,  cementes  mészhabarcs  
   -­  A  tervezett  épület  teljes  válaszfal  rendszere  esetében  készül.  

  
35  Ácsmunka  
  
A  tervezett  épület  fa  födéme  és  tetőszerkezete  a  mellékelt  tartószerkezeti  műszaki  leírás  alapján  
készüljön.  
A  15/20  cm  keresztmetszetű,  a  szerkezeti  külső  síktól  40  cm  kiállású  födémgerendák  felett  2,5  cm  
vastag  padlásdeszkázat  készül  kivéve  az  előtér  helyiséget,  ahol  nyitott,  látszó  födém  készül.  A  
gerendák  menetes  szárral  rögzülnek  a  vasbeton  koszorúhoz.  A  koszorú  tetején  a  gerendák  alatt  
talajnedvesség  szigetelést  kell  elhelyezni.  
A  tervezett  tetőszerkezet:  
-­  Az  épület  esetében  egyszerű  nyeregtető,  ereszkialakítása  gerendavéges  látszó  gyalult  
homlokdeszkával  ill.  hajópadló  ereszdeszkával.  A  tetőszerkezeten  porhó  elleni  alaátétfólia  
elhelyezése  miatt  ellenlécezés  készül,  melyre  a  cserépfedéshez  igazodó  lécezés  kerül.  Az  oromfalon  
túl  lógó  részeket  látszó  gyalult  homlok  és  oromdeszkák  takarják.  
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-­  Az  előtető  esetében  félnyereg  tető  készül  alacsony  hajlásszöggel,  látszó  gyalult  szarufákkal,  melyek  
acél  tartószerkezeten  elhelyezett  fa  gerendára  és  a  teherhordó  falazat  külső  síkjára  rögzített  fa  
gerendára  támaszkodik.  A  szaruzat  felső  síkján  hajópadló  burkolat  készül  fémlemez  rendszerű  
tetőfedéssel.  Az  előtető  végein  oromdeszkák  készülnek.  
  
Kapcsolódó  munkák:  
  
-­  Az  összes  beépített  faanyag  láng  és  gombamentesítő  szerrel  kezelt  kell  legyen!  A  látszó  
faszerkezetek  gyalult  kivitelben  készüljenek!  
-­  Fa  tetőszerkezetek  bármely  rendszerben  faragott  (fűrészelt)  fából,  0,037-­0,042  m3/m2  bedolgozott  
famennyiség  között  Fűrészelt  gerenda  150x200-­300x300  mm  3-­6.5  m  I.o.  
-­  Páraáteresztő,  vízzáró  alátétfólia,  alátétfedés,  vagy  alátétszigetelés  terítése  15  cm-­es  átfedéssel  
(ellenléc  külön  tételben  számolandó)  ragasztóval  vagy  ragasztószalaggal  folytonosítva  MASTERPLAST  
Mastermax  3  Eco  páraáteresztő,  háromrétegű  tetőfólia  normál  hőterhelésre,  115  g/m2,  Sd=0,05m,  
W1,  Cikkszám:  0202-­10015H75  
-­  Páraáteresztő,  vízzáró  alátétfólia,  alátétfedés,  vagy  alátétszigetelés  terítése  15  cm-­es  átfedéssel  
(ellenléc  külön  tételben  számolandó)  ragasztóval  vagy  ragasztószalaggal  folytonosítva  LINDAB  LSZ-­
500  szellőzőszőnyeg  többrétegű  alátét-­hordozóréteggel,  1,5x25  m,  szürke  
-­  Tetőlécezés  hornyolt  cserépfedés  alá  Fenyő  tetőléc  3-­6,5  m  25x50  mm  
-­  Tetőlécezés  tetőfelület  ellenlécezésének  elkészítése  
-­  Deszkázás  padlásdeszkázat  
-­  Deszkázás  ereszdeszkázás  gyalult,  hornyolt  deszkával,  hajópadlóval  
-­  Deszkázás  homlokdeszka  léctagozattal,  gyalulva,  30  cm  szélességig  
-­  Deszkázás  -­2,2  cm  gyalult  fózolt  hajópadló  elhelyezése-­előtető  
-­  Vízálló,  műgyantával  stabilizált  faforgácslap  (OSB)  elhelyezése  vágott  (nútolatlan)  kivitelben,  
tetőszerkezet  szaruzatára  Vízálló  faforgácslap  (OSB),  2500x1250x10  mm  méretű  
-­  Fafödémek,  pórfödém  24  mm-­es  felső  átfedő  deszkázással,  faragott  (fűrészelt)  fából  Fűrészelt  
gerenda  150x200-­300x300  mm  3-­6.5  m  I.o.  
-­  Előtető  faszerkezetének  készítése  gyalult  faanyagból  Fűrészelt  gerenda  150x200-­300x300  mm  3-­
6.5  m  I.o.  

  
36  Vakolás  és  rabicolás  
  

-­  Beltérben  új  oldalfal  vakolat  rendszer  készül  a  tervezett  válaszfalakon  ill.  a  meglévő,  megmaradó  
terméskő  falakon.  Kültérben  1  méter  magasságig  falszárító  vakolat  készül.  Felette  homlokzati  
alapvakolat.  A  homlokzat  záró  rétege  homlokzati  (BAUMIT  OPEN  RENDSZERŰ)  vékonyvakolat  és  
Baumit  lábazati  műgyantás  vékonyvakolat.  
   -­  Tapadóhíd  képzése  gyári  zsákos  gúzanyaggal,  kézi  erővel  Baumit  Előfröcskölő  4  mm,  
   Cikkszám:  151603  
   -­  Oldalfalvakolat  készítése,  kézi  felhordással,  zsákos  kiszerelésű  szárazhabarcsból,  sima,  
   normál  mész-­cement  vakolat,  1  cm  vastagságban  Baumit  UniPutz  (Uni  vakolat),  Cikkszám:  
   152203  
   -­  Oldalfalvakolat  készítése,  kézi  felhordással,  zsákos  kiszerelésű  szárazhabarcsból,  sima,  
   normál  mész-­cement  vakolat,  többlet  minden  további  1  cm  vastagságban  Baumit  UniPutz  
   (Univakolat),  Cikkszám:  152203    
  
-­  Homlokzati  alapvakolat  réteg  készítése  kézi  felhordással,  előkevert  könnyített  szárazhabarcsból,  
sima,  könnyített  mész-­cement  vakolat,  2  cm  vastagságban  Baumit  UniPutz  (Uni  vakolat),  Cikkszám:  
152203  
-­  Homlokzatvakolatok,  előkevert  gyári  habarcsból  Vékonyvakolatok,  színvakolatok  felhordása  
alapozott,  előkészített  felületre,  vödrös  kiszerelésű  anyagból,  szilikát  vékonyvakolat  készítése,  egy  
rétegben,  1,5-­2,5  mm-­es  szemcsemérettel  Baumit  openTop  (Baumit  Open  Struktúra)  vakolat  
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dörzsölt  2  mm,  fehér,  0019,  0018,  Cikkszám:  223364  
-­  Szellőző,  falszárító  felújító  vakolat  készítése,  erős  (magas)  só  és  nedvességtartalom  esetén  WTA  
rendszerben,  kézi  felhordással,  szárazhabarcsból,  felületelőkészítéssel  (alapozó,  előfröcskölő,  gúz),  
alsó,  felső  vakolatréteggel,  összesen  3  cm  vastagságban  Baumit  Sanova  vakolat  W,  Cikkszám:  
153103  Baumit  Sanova  puffer  vakolat,  Cikkszám:  153102  
   -­  A  tervezett  épület  új  tégla  ill.  meglévő,  megmaradó  terméskő  falazatok  falhomlokzati  
   felületein  készül.  
  
-­  Vékonyvakolat  alapozók  felhordása,  kézi  erővel  Baumit  Univerzális  alapozó  Cikkszám:  960125,  
vakolt  felületre.  
-­  Lábazati  vakolatok;;  díszítő  és  lábazati  műgyantás  kötőanyagú  vakolatréteg  felhordása,  kézi  erővel,  
vödrös  kiszerelésű  anyagból  Baumit  MosaikTop  (Baumit  Mozaik)  vékonyvakolat  szemcseméret,  24  
féle  szín,  Cikkszám:  255201  
   -­  A  tervezett  épület  északi  homlokzat  lábazatán  készül.  
  

39  Szárazépítés  
  

FIGYELEM!  
-­  A  férfi  wc  helyiségben  a  piszoárok  és  a  kézmosók  feletti  falcsatlakozás  vonalában  rejtett  
világítás  készül  a    gipszkarton  mennyezetben.  Kialakítása  az  álmennyezeti  tervlap  alapján.  

-­  A  mennyezeti  sík  a  technológiai  és  előtér  helyiségek  esetén  ELTÉRŐ!  
  

-­  Szerelt  gipszkarton  álmennyezet  fém  vázszerkezetre  (duplasoros),  választható  függesztéssel,  
csavarfejek  és  illesztések  alapglettelve  (Q2  minőségben),  nem  látszó  bordázattal,  40  
cm<bordatávolsággal  (CD60/27)  vagy  lécváz  lengőkengyelben,  10  m2  összefüggő  felület  felett,  1  
rtg.  normál  12,5  mm  vtg.  gipszkarton  borítással  RIGIPS  tűzgátló  építőlemez  RF  12,5  nóniusz  
függesztővel.  
   A  tervezett  épület  teljes  belső  fűtött  alapterületén  készül,  kivéve     a  közlekedő  helyiség  
látszó  gerendázatú  mennyezete,  ahol  a  gerendázat  felett  ferde    gipszkarton  falazatú  előtétfal  készül  
az  alábbiak  szerint.  
-­  Szabadon  álló  előtétfal  készítése,  üveggyapot  szigetelőanyag  kitöltéssel,  1  rtg.  gipszkarton  
borítással,  75  mm  széles  profilvázra  szerelve  RIGIPS  tűzgátló  RF  építőlemez  1  rtg.  B  12,5  mm  
gipszkarton  Tetőtéri  ferde  fal  
   -­  A  közlekedő  előtér  ferde  mennyezeti  síkjain  és  függőleges  határoló  falai  esetébe  készül.  

  
   -­  Geberit  WC  tartályok  dobozolása  vázszerkezettel,  impregnált  gipszkarton  borítással,  20  cm  
   vatagságban.  
      -­  A  női  és  férfi  wc  helyiségben  a  wc  szaniterek  mögötti  falszakaszon  készül  20  cm    
      vastagságban  1,15  m  magasságig.  
  
41  Tetőfedés  
  
Az  épület  esetében  cserépfedés  készül  gerinc  és  szellőző  cserepekkel  ill.  hó  vágó  kiegészítőkkel.  
  

-­  Kapcsolódó  munkák:  
-­  Egyszeres  fedés  húzott,  hornyolt  tetőcserepekkel,  50°  tetőhajlásszög  felett,  minden  egyes  cserép  
rögzítésével  TONDACH  Zemplén  egyenesvágású  kerámia  alapcserép,  21x40  cm,  téglavörös  
-­  Egyszeres  húzott,  hornyolt  tetőcserép  fedésnél,  taréjgerinc  készítése  kúpcseréppel,  
kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-­szalaggal,  fésűs  gerincelemmel  vagy  kúppal  Hornyolt  
gerinccserép  gerincrögzítővel,  kerámia,  38x19  cm,  téglavörös  
-­  Egyszeres  húzott,  hornyolt  tetőcserép  fedésnél,  szellőzőcserép  elhelyezése  TONDACH  Zemplén  
ívesvágású  kerámia  szellőzőcserép,  21x40  cm,  téglavörös    
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-­  Egyszeres  húzott,  hornyolt  tetőcserép  fedésnél,  hófogó-­  és  biztonsági  rendszer  kiegészítők  
elhelyezése  tetőfelületen  TONDACH  fém  hófogó  hornyolt  tetőcseréphez  C  380  

  
42  Hideg-­  és  melegburkolatok  készítése,  aljzat  előkészítés  
  

-­  Padlóburkolat  hordozószerkezetének  felületelőkészítése  beltérben,  beton  alapfelületen  
felületelőkészítő  alapozó  és  tapadóhíd  felhordása  egy  rétegben  Baumit  Grund,  nedvszívó  alapfelület  
alapozására,  Cikkszám:  960163  
-­  Padlóburkolat  hordozószerkezetének  felületelőkészítése  beltérben,  beton  alapfelületen  önterülő  
felületkiegyenlítés  készítése  5  mm  átlagos  rétegvastagságban  Baumit  Nivello  Quattro  önterülő  
aljzatkiegyenlítő,  max.:  20  mm,  Cikkszám:  156204  
-­  Padlóburkolat  készítése,  beltérben,  tégla,  beton,  vakolt  alapfelületen,  gres,  kőporcelán  lappal,  
kötésben  vagy  hálósan,  3-­5  mm  vtg.  ragasztóba  rakva,  1-­10  mm  fugaszélességgel, 20x20  -­  40x40  
cm  közötti  lapmérettel  Baumit  Baumacol  FlexUni,  C2TE,  flexibilis  csemperagasztó  fokozott  
igénybevételre,  Cikkszám:  156202  Baumit  Baumacol  PremiumFuge,  CG2  WA,  flexibilis  fugázóanyag,  
max.  8  mm-­es  fugákhoz,  színes,  Cikkszám:  961021-­38  
-­  A  tervezett  épület  helyiségei  teljes  alapterületén  hidegburkolat  készül  flexibilis  ragasztóba  
fektetve  a  padlófűtés  miatt  7  cm  vastag  merev  esztrich  aljzathoz.  A  burkolatok  csúszásmentes  
lapokkal  készülnek  szürke  fugázással  ill.  a  negatív  sarkokban  színazonos,  tartósan  rugalmas  
tömítésekkel.  Az  esztrich  aljzat  felső  síkján  tapadóhíd  és  önterülő  aljzatkiegyenlítő  készül.  

  
-­  Fal-­,  pillér-­,  oszlopburkolat  készítése  beltérben,  gres,  kőporcelán  lappal,  kötésben  vagy  hálósan,  3-­
5  mm  vtg.  ragasztóba  rakva,  1-­10  mm  fugaszélességgel,  20x20  -­  40x40  cm  közötti  lapmérettel  
Baumit  Baumacol  FlexUni,  C2TE,  flexibilis  csemperagasztó  fokozott  igénybevételre,  Cikkszám:  
156202  Baumit  Baumacol  PremiumFuge,  CG2  WA,  flexibilis  fugázóanyag,  max.  8  mm-­es  fugákhoz,  
színes,  Cikkszám:  961021-­38  
-­  A  minden  beltéri  helyiség  oldalfalán  készül  2,10  m  magasságban  vakolt  felületen  tapadóhíd  
felületelőkészítéssel  flexibilis  ragasztóba  rakva.  A  pozitív  élekben  élvédő  elhelyezéssel  ill.  a  
negatív  élekben  a  szürke  fugázással  azonos  színű  tartósan  rugalmas  tömítő  anyaggal.  Az  
ablakkávákba  a  falburkolat  befordul  a  burkolat  magasságáig.  

  
-­  Műkőburkolatok;;  fedkőburkolat  készítése  50,5/4-­6  cm  keresztmetszettel,  vizorral.  
   -­  A  tervezett  tégla  falazóblokk  oromfalak  tetején  50,5/4-­6  cm  keresztmetszettel  készül.  
  
-­  Téglaburkolat  készítése  két  oldalt  vágott  lapokból,  ragasztva,  hézagolva,  ablakpárkányokkal  együtt.  
   -­  A  tervezett  épület  homlokzati  ablakai  alatt  és  a  lábazati  fal  sarkainál  kisméretű,  vágott  
   tégla  sarokelemekből  ill.  a  lábazati  felületeken  belső  szeletekből  burkolat  készül  flexibilis  
   ragasztóval,  kötésben  rakva,  impregnálva.  

  
43  Bádogozás  
  

-­  Táblás  fedések;;  Fémlemez  fedés  táblalemezből  előkorcolt  síklemezes  kivitelben,  profilok  bepattintós  
illesztésével,  alsó  korc  melletti  csavaros  rögzítéssel,  színes  műanyagbevonatú  horganyzott  
acéllemezből  LINDAB  Seamline  L-­SRP  38  Click  előkorcolt  tetőprofil  védőfóliával,  tűzihorganyzott  acél  
+  Classic  bevonat,  standard  színben.  
   -­  Az  előtető  esetében  készül  hajópadló  burkolat  felett.  
  
-­    A  tervezett  épület  teljes  bádogozása  újra  épül  az  előtető  ill.  az  épület  esetében  egyaránt.  
   -­  Kapcsolódó  munkák:  
      -­  Függőereszcsatorna  szerelése,  félkörszelvényű,  bármilyen  kiterített  szélességben,  
      színes  műanyagbevonatú  horganyzott  acéllemezből  félkörszelvény  ereszcsatorna,  
      horganyzott  acél  +  Elite  bevonat,  standard  színben  
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         -­  LINDAB  Rainline  R  125  (az  előtető  esetében)  
         -­  LINDAB  Rainline  R  150  (az  épület  esetében)  
      -­  Lefolyócső  szerelése  kör  keresztmetszettel,  bármilyen  kiterített  szélességgel,  színes  
      műanyagbevonatú  horganyzott  acéllemezből  körszelvényű  l  egyik  végén  szűkítve,  
      horganyzott  acél  +  Elite  bevonat,  standard  színben.  
         -­  LINDAB  Rainline  SRÖR  87  (az  előtető  esetében)  
         -­  LINDAB  Rainline  SRÖR  100  (az  épület  esetében)  
      -­  Ereszszegély  szerelése  keményhéjalású  tetőhöz,  színes  műanyagbevonatú    
      horganyzott  acéllemezből,  40  cm  kiterített  szélességig  LINDAB  Seamline  FOP  szegély  
      tűzihorganyzott    Classic  bevonat,  standard  színben,  0,6  mm  vtg.,  kiterített  szélesség:  
      201-­250  mm  
      -­  Oromszegély  szerelése,  színes  műanyagbevonatú  horganyzott  acéllemezből,  40  cm  
      kiterített  szélességgel  LINDAB  Seamline  FOP  szegély  tűzihorganyzott  acél  +  Classic  
      bevonat,  standard  színben  színben,  0,6  mm  vtg.,  kiterített  szélesség:  351-­400  mm  
  
  
-­  Ablak-­  vagy  szemöldökpárkány  színes  műanyagbevonatú  horganyzott  acéllemezből,  50  cm  kiterített  
szélességig  LINDAB  Seamline  FOP  szegély  tűzihorganyzott  acél  +  Classic  bevonattal  standard  
színben,  0,6  mm  vtg.,  kiterített  szélesség:  251-­300  mm.  
   -­  Az  épület  északi  homlokzatán  elhelyezett  ablakok  esetében  készül.  
  
-­  Falszegély  szerelése  keményhéjalású  tetőhöz,  színes  műanyagbevonatú  horganyzott  acéllemezből,  
40  cm  kiterített  szélességgel  LINDAB  Seamline  FOP  szegély  tűzihorganyzot  Classic  bevonat,  standard  
színben,  0,6  mm  vtg.,  kiterített  szélesség:  351-­400  mm  
   -­  Az  épület  esetében  az  oromfal  és  a  tető  találkozásában  készül.  
   -­  Az  előtető  esetében  a  homlokzat  felületén  a  hossztengellyel  párhuzamosan  készül  a  
   fémlemez  fedéssel  azonos  anyagból  kialakítva.  

  
44  Fa-­  és  műanyag  szerkezet  elhelyezése  
  
-­    A  tervezéssel  érintett  épület  külső  és  belső  nyílászárói,  bútorai,  táblái  cserélendőek  a  mellékelt  
építészeti  dokumentáció  konszignációja  alapján.  
  
-­  Alkalmazott  szerkezetek:  
  
   -­  Műanyag  kültéri  nyílászárók,  hőszigetelt,  fokozott  légzárású  ablak  elhelyezése  előre  
   kihagyott  falnyílásba,  (szerelvényezve,  finombeállítással),  kívül  belül  fóliázott  szürke  színben  
   konszignáció  szerinti  kivitelben  és  kiegészítőkkel,    
        -­  2  db  120x150  cm,  AB-­01    
        -­  4  db  60x60  cm,  AB-­02  
  
   -­  Műanyag  kültéri  nyílászárók,  hőszigetelt,  fokozott  légzárású  ajtó  elhelyezése  előre  kihagyott  
   falnyílásba,  (szerelvényezve,  finombeállítással),  kívül  belül  fóliázott,  konszignáció  szerinti  
   kivitelben  és  kiegészítőkkel,    
      -­  1  db  110x240  cm,  AJ-­01  
  
   -­  Műanyag  beltéri  nyílászárók  elhelyezése  előre  kihagyott  falnyílásba,  (szerelvényezve,  
   finombeállítással),  szürke,  konszignáció  szerinti  kivitelben  és  kiegészítőkkel,    
      -­  2  db  100x210  AJ-­02  
      -­  1  db  110x21  AJ-­03  (akadálymentes  kivitelben)  
      -­  1  db  110x210  AJ-­04  
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   -­  FAKRO  LXW  Padlásfeljáró  ajtó  elhelyezése,  konszignáció  szerinti  kivitelben,  50x80  cm,  AJ-­
   05  
      -­  A  gépészeti  helyiség  mennyezetén  elhelyezve.  
  

BEÉPÍTETT  BÚTORZAT  
  
-­  NŐI  MOSDÓ  SZEKRÉNY  elhelyezése,  konszignáció  szerinti  kivitelben,  265  /60/30  cm,    
   -­  1  db  ASZ-­01  
  
-­  FÉRFI  MOSDÓ  SZEKRÉNY  elhelyezése,  konszignáció  szerinti  kivitelben,  225/60/30  cm,    
   -­  1  db  ASZ-­02  
  
-­  WC  válaszfal  elhelyezése,  konszignáció  szerinti  kivitelben,  LTT  nedvességálló  fülkerendszer  24  mm-­
es  HPL  borítású  lapból,  2,1  m  magas,4,00  m  széles,  1,40  m  mély  4  db  ajtóval,    
   -­  1  db  ASZ-­03  (a  női  mosdóban)  
  
-­  WC  válaszfal  elhelyezése,  konszignáció  szerinti  kivitelben,  LTT  nedvességálló  fülkerendszer  24  mm-­
es  HPL  borítású  lapból,  2,1  m  magas,2,55  m  széles,  1,40  m  mély  3  db  ajtóval,    
   -­  1  db  ASZ-­04  (a  férfi  mosdóban)  
  
-­  Pissoir  elválasztó  fal  elhelyezése,  konszignáció  szerinti  kivitelben,    
   -­  3  sb  ASZ-­05  
  
-­  Fa  keretre  rögzített  sötét  színű  rovarhálók  elhelyezése  oromfali  szellőző  nyílásokban  
   -­  A  tervezett  épület  két  oromfali  szellőzőnyílásaiban  készül.  
  
A  közlekedő  helyiség  látszó  födémgerendás  kialakítású,  a  tetősík  ablakok  elhelyezése  miatt.  A  
helyiséget  a  kontúrján  eltérő  hajlásszögű,  ferde  vonalú  hőszigetelt  előtétfalak  ill.  egy  oldalról    
hőszigetelt  tető  zárja,  melyben  két  tetősík  ablak  kapott  helyet.  
  
   -­  A  tetősíkablakok  felszereltsége:  
  

-­  Fa  tetőtéri  ablak,  válogatott  fenyőből,  rétegragasztott  tokkal,  szárnnyal,  középső  
tengely  körül  felső  vagy  alsó  kilinccsel  nyíló,  15°  és  90°  közötti  hajlásszög&  
résszellőzővel  vagy  szellőzőnyílással,  alumínium  külső  borítással,  több  lakkréteggel  
felületkezelve,  elektromos  működtetési  lehetőséggel,  kívül  edzett  ablak  alsó  kilinccsel,  
edzett  üveggel,  fa,  méret:  78x140  cm;;  anyaga:  vetemedésmentes,  rétegragasztott  
fenyő,  két  rétegben  lakkozva;;  működtetés:  alsó  kilinccsel,  több  ponton  zár  
zárszerkezettel,  billenő,  középső  vízszintes  tengelye  mentén  teljesen  átfordítható  
ablakszárny;;  zárt  állapotban  is  szellőztethető,  a  beépített  kétfokozatú  résszell�  
rovarszűrő  betét;;  edzett  üveg  (Ug=1,0  W/m2K,  Uw=1,3  W/m2K,  g=0,46,  légzárás  3.  
osztály);;  felhasználható:  15°-­90°  hajlásszögű  tetőben;;  beépítési  magasság:  130-­150  
cm;;  MK08  1051B  
  
-­  Alumínium  burkolókeret,  egy  ablak  beépítéséhez  VELUX  EDW  MK08  burkolókeret  
profilos  tetőfedő  anyaghoz  (8-­120  mm  magas);;  tokkülmérete:  78x140  cm;;  
Termékkód:  EDW  MK08  0000  
-­  Beépítőtermék  minden  ablakmérethez,  hőszigetelő  keretből,  alátétfóliából,  
vízelvezető  csatornából  álló  csomag  hőhidak  megakadályozására,  ablak  és  tető  
hajlásszögű  tetőbe  építhető  VELUX  BDX  beépítő  készlet  (hőszig.  keret,  alátétfólia,  
vízelv.  csat.)  süllyesztett  beépítéshez,  extra  hőszigetelés  és  hőhídmentes  
ablakmérethez;;  15°-­90°  hajlásszögű  tetőkhöz,  ahol  a  szarufa  és  a  tetőtéri  ablak  tokja  
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közötti  távolság  mindkét  oldalon  min.  2cm;;  Termékkód:  BDX  XXXX  2000F  
  

45  Fém  nyílászáró  és  épületlakatos-­szerkezet  elhelyezése  
  
-­    A  tervezéssel  érintett  épület  lakatos  szerkezeti  a  mellékelt  építészeti  dokumentáció  konszignációja  
alapján  készül.  

  
   -­  Acél  térelhatároló  nő  acél  piktogrammal  251,5  /245  cm  méretben,  konszignáció  szerinti    
   kivitelben,    
      -­  1  db  L-­01  
  
   -­  Acél  térelhatároló  férfi  acél  piktogrammal  251,5  /245  cm  méretben,  konszignáció  szerinti  kivitelben,    
      -­  1  db  L-­02  
  
   -­  Acél  alakzatok  és  betűk  elhelyezése  a  homlokzaton  67/100  cm  méretben,  konszignáció  szerinti    
   kivitelben,  
      -­  2  db  L-­03  
  
   -­  150/150/5  mm  zártszelvény  acél  oszlopok  elhelyezése  festett  kivitelben,  lefogató  szerelvényekkel  
   együtt,  hossza:  2,72  m  
      -­  A  tervezett  előtető  oszlopai  esetében  készül.  
      -­  Lefogató  szerelvények  (összesen  szerelvényenként  6-­6  db  készül):  
         -­  A  pontalapozáshoz,  annak  betonozása  előtt  200/8-­200  mm  laposvas       
         lekötőszerelvényeket  el  kell  helyezni.  A  pontalapokhoz  négy  helyen  csavarozott    
         kapcsolattal  az  acél  oszlopokhoz  hegesztéssel  rögzül.  
         -­  Az  acél  oszlopokhoz  kapcsolódó  előtető  15/15  cm-­es  fa  talpszelemenének    
         fogadására  minden  oszlop  tetején  hidegen  hajlított  160/160/4  mm  keresztmetszetű  
         és  15  cm  hosszú  fogadószerelvényt  kell  elhelyezni.  Az  oszlopokhoz  hegesztéssel  a  fa  
         szerkezethez  1-­1  db  átmenő  csavarozással  kapcsolódik.  
  
   -­  Lábtörlőrács,  taposórács  elhelyezése  véséssel  és  betonozással,  3,00  m  kerületig  Felnyitható  
   lábrács,  Z  acél  kerettel  750x500  mm  
      -­  A  tervezett  bejárati  ajtó  előtt  a  burkolatba  süllyesztve  készül.  
  
47  Felületképzés  
  

-­  Belső  festéseknél  felület  előkészítése,  részmunkák;;  glettelés,  műanyag  kötőanyagú  glettel  
(simítótapasszal),  bármilyen  padozatú  helyiségben,  tagolatlan  felületen  Deko  100,  fehér,  EAN:  
5995061277513  
   -­  A  falburkolatok  felett  készül.  
-­  Diszperziós  festés  műanyag  bázisú  vizes-­diszperziós  fehér  vagy  gyárilag  színezett  festékkel,  új  vagy  
régi  lekapart,  előkészített  alapfelületen,  két  rétegben,  tagolatlan  sima  felületen  D1  belsőtéri,  matt,  
diszperziós  falfesték,  fehér  
   -­  A  falburkolatok  felett  és  a  mennyezeten  készül  
  
-­  Minden  látszó  fém  szerkezet  esetében  készülő  felületkezelési  munkák:    
   -­  Felület  előkészítések,  részmunkák  Acélfelületek  mázolásának  előkészítő  és  részmunkái;;  kézi  
   rozsdamentesítés,  acélszerkezeten,  nagyobb  acélfelületen,  könnyű  rozsdásodás  esetén    
   Supralux  lakkbenzin  higító,  EAN:  5992454205023  
   -­  Acélfelületek  mázolása  Korróziógátló  alapozás  nagyméretű  acélszerkezeten,  műgyanta  
   kötőanyagú,  oldószertartalmú  festékkel  Supralux  Koralkyd  korroziógátló  alapozó,  fehér,  EAN:  
   5992459501144  
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-­  Acélfelületek  közbenső  festése  acél  szerkezeten,  nagyobb  acélfelületen,  műgyanta  
kötőanyagú,  oldószeres  festékkel  Trinát  alapozófesték,  szürke  200,EAN:  5995061765317  
-­  Acélfelületek  mázolása  Acélfelületek  átvonó  festése  acélszerkezeten,  nagyobb  acélfelületen  
műgyanta  kötőanyagú,  oldószeres  festékkel  Trinát  magasfényű  zománcfesték,  szürke  
200,EAN:  5995061119141  

  
-­  Minden  látszó  fa  szerkezet  esetében  készülő  felületkezelési  munkák:    
   -­  Fafelületek  mázolásának  előkészítő  és  részmunkái;;  fafelület  beeresztő  alapozása  egy  
   rétegben,  oldószeres  alapozóval,  tagolatlan  felületen  RVCO  Wood-­Line  alapozó  
  
   -­  Külső  fafelületek  lazúrozása,  gyalult  felületen,  oldószeres  lazúrral,  két  rétegben,  tagolatlan  
   felületen  REVCO  Wood-­Line  falazúr,  natúr  

  
48  Szigetelés  
  

-­  Az  épület  és  az  előtető  teljes  alapterületén  a  monolit  vasbeton  lemezen  talajnedvesség  elleni  
szigetelés  készül  ill.  a  monolit  vasbeton  koszorú  felső  síkjára  helyezett  födémgerendák  alatt.  
    
   -­  Talajnedvesség  elleni  szigetelés;;  Bitumenes  lemez  szigetelés  aljzatának  kellősítése,  egy  
   rétegben,  vízszintes  felületen,  oldószeres  hideg  bitumenmázzal  (száraz  felületen)  KEMIKÁL  
   BORNIT  H  bitumenes  oldószeres  bevonó,  alapozó  
   -­  Talajnedvesség  elleni  szigetelés;;  Padlószigetelés,  egy  rétegben,  minimum  4,0  mm  vastag  
   oxidált  bitumenes  lemezzel,  aljzathoz  foltonként  vagy  sávokban  olvasztásos  ragasztással,  
   átlapolásoknál  teljes  felületű  hegesztéssel  fektetve  MASTERPLAST  Ecobit  04  GV  üvegfátyol  
   hordozórétegű,  4  mm  névleges  vastagságú  oxidált  bitumenes  vastaglemez,  Cikkszám: 0612-­
   10400000  
  
-­  Ásványgyapot  hőszigetelés  készül  15  cm  vastagságban  a  mennyezeti  záró  szerkezetekben  (födém,  
tető,  előtétfal).  
   -­  Magastető  hő-­  és  hangszigetelése;;  Szaruzat  közti  szigetelés  fa  vagy  fém  fedélszék  esetén  
   (rögzítés  külön  tételben),  kőzetgyapot  hőszigetelő  lemezzel  ROCKWOOL  Deltarock  éklemez  
   Két  rétegben:  100+50  mm  
  
-­  Az  épület  teljes  alapterülete  alatt  lépésálló  hőszigetelés  készül:  
   -­  Födém;;  Padló  hőszigetelő  anyag  elhelyezése,  vízszintes  felületen,  aljzatbeton  alá,  úsztató  
   rétegként  vagy  talajon  fekvő  padlószerkezetben,  expandált  polisztirolhab  lemezzel  
   AUSTROTHERM  AT-­N100  expandált  polisztirolhab  hőszigetelő  lemez,  1000x500x60  mm  
  
-­    A  tervezett  koszorú  zsaluzatában  előre  elhelyezett  hőszigetelés  készül  a  homlokzati  oldalon.  
   -­  Hőhidak  hőszigetelése;;  bentmaradó  zsaluzatként  alkalmazva,  fagyapot  lemezekkel  társított  
   hőszigetelő  maggal  (polisztirol,  kőzetgyapot)  HERATEKTA-­C3  031  háromrétegű  építőlap,  
   grafitos  polisztirolhab  hőszigetelő  maggal,  2000x600x50  mm  
  
-­  A  padlóban  elhelyezett  lépésálló  hőszigetelésen  1  rtg.  technológiai  szigetelés  készül.  
   -­  Alátét-­  és  elválasztó  rétegek  beépítése,  védőlemez-­,  műanyagfátyol-­,  fólia  vagy  
   műanyagfilc  egy  rétegben,  átlapolással,  rögzítés  nélkül,  padló,  födém  szigeteléseknél,  
   vízszintes  felületen  Hőtükör  fólia  
-­  A  gipszkarton  álmennyezetben  1  rtg.  fólia  készül  a  gipszkarton  lap  alatt.  
   -­  Alátét-­  és  elválasztó  rétegek  beépítése,  párazáró  fólia  
     
Az  épület  homlokzatán  és  lábazatán  10  cm  vastag  hőszigetelő  rendszerek  kerülnek  kialakításra.  A  
déli  homlokzat  orom  fal  éleiben  és  vastagságában  plussz  5  cm  vastag  homlokzati  sík  kiemelés  készül  
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a  szigetelő  anyagokból.  
   Homlokzati  hőszigetelés,  üvegszövetháló-­erősített  komplett  hőszigetelő  rendszerrel,  
   (ragasztó,  hőszigetelés,  simitóhabarcs,  háló,  alapozó,  védőbevonat),  mechanikai  rögzítéssel,  
   kiegészítő  profilok  külön  tételben  szerepelnek,  egyenes  él-­képzésű,  homlokzati  10  cm  EPS  
   hőszigetelő  lapokkal,  kávákba  2  cm  befordítással  cementbázisú  ragasztóporból  képzett  
   ragasztóba,  tagolatlan,  sík,  függőleges  falon    
      -­  Baumit  Open  Reflect  10  cm  Homlokzati  Lemez  kávákba  2  cm  befordítással  
      -­  Baumit  Feliratos  Üvegszövetháló  145  gr.  
      -­  Baumit  OpenContact  Ragasztó  Tapasz    
      -­  Baumit  Prémium  Primer  alapozó  
   -­  Kiugrás  készítése  oromfal  élében  egyenes  él-­képzésű,  normál  homlokzati  EPS  hőszigetelő  
   lapokkal,  ragasztóporból  képzett  ragasztóba,  tagolatlan,  sík,  függőleges  falon  ,1000x500x50  
   mm  
   -­  Lábazati  hőszigetelés,  üvegszövetháló-­erősítéssel,(mechanikai  rögzítés,  felületi  zárás  
   valamint  kiegészítő  profilok  külön  tételben  szerepelnek),  egyenes  él-­képzésű,  XPS  
   hőszigetelő  lapokkal,  ragasztóporból  képzett  ragasztóba,  tagolatlan,  sík,  függőleges  falon  
   Baumit  XPS  extrudált  polisztirolhab  lemez,  1250x600x100  mm  
   -­  Kiugrás  készítése  oromfal  élében  egyenes  él-­képzésű,  érdesített  XPS  hőszigetelő  lapokkal,  
   ragasztóporból  képzett  ragasztóba,  tagolatlan,  sík,  függőleges  falon  Baumit  polisztirolhab  
   lemez,  1250x600x50  mm  

  
62  Kőburkolat  készítése  
  
-­  A  tervezett  előtető  teljes  alapterületén  térburkolat  készül  a  lejtésben  kialakított  aljzatbetonhoz  flexibilis  
ragasztóba  rakva,  a  kerületén  kerti  szegéllyel.  
  
   -­  Egyéb  használatos  szegélykövek,  út  és  körforgalom  szegélyek  készítése,  alapárok  kiemelése  nélkül,  
   betonhézagolással,  100  cm  hosszú  elemekből  SEMMELROCK  kerti  szegély  100x20x5  cm,  szürke  
   -­  Tér-­,  út-­  vagy  járdaburkolat  készítése  TÉGLAKŐ®  falazó  és  térburkoló  elemből,  homokos  kavics  
   alapréteggel,  homokágyazatra,  hézagolással,  lapjára  fektetve,  24×12×6  cm-­es  méretbe  Barabás  
   TÉGLAKŐ®  elem,  esztétikus,  tartós  betontermék,  240×120×60  mm,  vörös-­barna  

  
I/12.    KÖZMŰVESÍTETTSÉG,  KÖZMŰVESÍTÉS  MEGOLDÁSAI  
  
Az  ingatlan  közművesítettsége:  

-­   Ivóvíz  
-­   Szennyvíz  
-­   Csapadékvíz  
-­   Elektromos  áram  

  
A  kivitelezés  során  a  tervezett  építmény  szükséges  közműellátása  az  ingatlanon  már  kiépített  hálózatról  
megoldható.  
  
A  gépészeti  tervdokumentáció  a  kivitelezési  terv  része,  mellékletként  csatolva  !  
  
I/13.  
NYILATKOZAT  AZ  OTÉK  50.§(3)  BEKEZDÉSÉBEN  MEGHATÁROZOTT  
KÖVETELMÉNYEKNEK  VALÓ  MEGFELELŐSÉGRŐL.  
Az  építmény  megfelel  a  rendeltetési  célja  szerint  
a)  az  állékonyság  és  a  mechanikai  szilárdság,  
b)  a  tűzbiztonság,  
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c)  a  higiénia,  az  egészség-­  és  a  környezetvédelem,  
d)  a  biztonságos  használat  és  akadálymentesség,  
e)  a  zaj  és  rezgés  elleni  védelem,  
f)  az  energiatakarékosság  és  hővédelem,  
g)  az  élet-­  és  vagyonvédelem,  valamint  
h)  a  természeti  erőforrások  fenntartható  használata  
alapvető  követelményeinek,  és  a  tervezési  programban  részletezett  elvárásoknak.  
  
I/14.  
KÖZMŰSZOLGÁLTATÓKKAL  TÖRTÉNT  EGYEZTETÉSEKRE  VONATKOZÓ  
INFORMÁCIÓK  
Közműszolgáltatói  egyeztetés  nem  történt.  
  
III.  TARTÓSZERKEZETI  MŰSZAKI  LEÍRÁS  
A  tartószerkezeti  műszaki  leírás  a  szakági    kivitelezési  dokumentáció  mellékletét  képezi.  
  
IV.  ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI  MŰSZAKI  LEÍRÁS     
Elektromos  szaktervező  által  készítendő  tervek  alapján  készülő  új  hálózat.  A  szakági  tervdokumentáció  a  
kiviteli  terv  része,  mellékletként  csatolva!  
  
V.TECHNOLÓGIAI  LEÍRÁS  
NEM    RELEVÁNS!  
  
VI.  BELSŐÉPÍTÉSZETI    LEÍRÁS  
NEM  RELEVÁNS!  
  
VII.  RÉTEGREND  KIMUTATÁS  
  
1.0  
10  cm  állagvédő  járda  C16/20  
10  cm  homokos  kavics  
Termő  talaj  
  
1.1  
5  cm  BARABÁS  téglakő    burkolat  
sárga-­piros  antik  színben    
3  cm  ágyazó  homok  
12  cm  FZKA  zúzott  kő    alap  
15  cm  homokos  kavics  
Termő  talaj  
  
1.2  
5  cm    térburkolat  ragasztva  
6-­8  cm  aljzatbeton  lejtésben  
1  rtg.  Masterplast  Ecobit  04  GV  
talajnedvesség  elleni  szigetelés  
15  cm  Vasalt  aljzatbeton  C-­20/25  
15  cm  kavicsfeltöltés  tömörítve  
Termő  talaj  
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1.3  
1,5  cm  Ragasztott  kerámia  burkolat  
6  cm  C20  Baumit  fűtési  esztrich  aljzatbeton  
1  rtg.  Hőtükör  fólia  
6  cm  AUSTROTHERM  AT-­N100  
1  rtg.  Masterplast  Ecobit  04  GV  
talajnedvesség  elleni  szigetelés  
15  cm  Vasalt  aljzatbeton  C-­20/25  
15  cm  kavicsfeltöltés  tömörítve  
Termő  talaj  
  
2.1  
-­  1,5  cm  Baumit  belső  oldalfal    
          vakolat  rendszer  
-­  68  cm  meglévő  falazat  
-­  Baumit  homlokzati  alapvakoat  rendsz.  ill.  
    1  méter  magasságig  Baumit  
    Sanova  vakolat  W,  WTA  rendszerben  
-­  10  cm  Baumit  Open  Reflect  homlokzati  
      hőszigetelő  rendszer  
-­  Baumit  Prémium  Primer  alapozó  
-­  Baumit  Open  Top  vékonyvakolat  
  
2.2  
-­  1,5  cm  Baumit  belső  oldalfal    
    vakolat  rendszer  
-­  68  cm  meglévő  falazat  
-­  Baumit  Sanova  vakolat  W,  WTA  rendszerben  
    1  méter  magasságig  
-­  Baumit  ragasztó  tapasz    
      (Xps  hőszigetelésen  csak  foltszerű  ragasztással)  
-­  10  cm  Baumit  hőszigetelő  lemez  XPS  
-­  Baumit  üvegszövet  
-­  Baumit  ragasztó  tapasz  
-­  2  cm  ragasztott  tégla  burkolat  ill.    
      Baumit  Mosaik  Top  lábazati  vékonyvakolat  
  
3.1  
2,5  cm  padlásdeszkázat  
1rtg.  Masterplast  Mastermax  3  eco  
                páraáteresztő  fólia  
4  cm  kiszellőztető  légrés  
10  cm  ROCKWOOL-­Deltarock  hőszigetelés  
5  cm  ROCKWOOL-­Deltarock  hőszigetelés  
3  cm  gyalult  lécváz  lengőkengyelben  
1  rtg.  Párazáró  fólia  
1,12  cm  Rigips  tűzgátló  RF  gipszkarton  burkolat  
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3.2  
1  cm  osb  lap  burkolat  
2,5  cm  ellenléc  
1rtg.  Masterplast  Mastermax  3  eco  
                páraáteresztő  fólia  
4  cm  kiszellőztető  légrés  
10/15  szaruzat  közte  
10  cm  ROCKWOOL-­Deltarock  hőszigetelés  
5  cm  ROCKWOOL-­  Deltarock  hőszigetelés  
3  cm  Lécváz  lengőkengyelben  
1  rtg.  Párazáró  fólia  
1,12  cm  Rigips  tűzgátló  RF  gipszkarton  burkolat  
  
4.1  
Cserépfedés  
3,5  cm  lécezés  
2,5  cm  ellenléc  
1rtg.  Masterplast  Mastermax  3  eco  
                páraáteresztő  fólia  
10/15  cm  szarufa  
  
4.2  
Cserépfedés  
3,5  cm  lécezés  
2,5  cm  ellenléc  
1rtg.  Masterplast  Mastermax  3  eco  
                páraáteresztő  fólia  
4  cm  kiszellőztető  légrés  
10  cm  ROCKWOOL-­Deltarock  hőszigetelés  
5  cm  ROCKWOOL-­  Deltarock  hőszigetelés  
3  cm  Lécváz  lengőkengyelben  
1  rtg.  Párazáró  fólia  
1,12  cm  Rigips  tűzgátló  RF  gipszkarton  burkolat  
  
4.3  
Lindab  Srp  click  fémlemez  fedés  
Lindab  LSZ  500  szellőző  szőnyeg  
-­2,2  cm  gyalult  fózolt  hajópadló  
10/15  gyalult  szarufa  
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VIII.HELYISÉGKIMUTATÁS  
  

  
  
IX.    
ALTERNATÍV  ENERGIAELLÁTÁS  MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI  ELEMZÉSE  
NEM  RELEVÁNS  
  
X.KÖRNYEZETVÉDELMI,    KÖRNYEZETI  ÉS  KERTÉPÍTÉSZETI  LEÍRÁS  
Nem  releváns  
  
Figyelem!    

§   A  kivitelezés  során  a  vonatkozó  biztonságtechnikai  szabványok  maradéktalanul  betartandók!  
§   A  beépítésre  kerülő  anyagok  és  szerkezetek,  szigorúan  csak  a  gyártó  által  megadott  beépítési  
feltételek  és  technológiai  előírások  betartásával  használhatóak  fel  és  építhetők  be  !  

§   A  kivitelezés  312/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  1.  melléklete  értelmében  építési  engedély  nélkül  
végezhető.  

Építésszerelési  munkából  származó  hulladék  kezelése  és  elvárások  a  telephelyen  munkát  végzõ  
vállalkozókkal  szemben:  

◦   A  kivitelezési  és  az  azt  követõ  karbantartási  és  felújítási  munkák  során,  bármilyen  tevékenységet  
végzõ  vállalkozók  részérõl  a  megbízó  megköveteli  a  jelenleg  érvényben  lévõ  környezetvédelmi  
elõírások  betartását  és  betartatását  az  alábbi  fõbb  szempontok  figyelembevételével:  

▪   A  vállalkozók  helyi  vezetõi  kötelesek  biztosítani  a  munkavállalóik  oktatását  a  betartandó  
környezetvédelmi  követelményekrõl.    

▪   A  vállalkozó  köteles  gondoskodni,  az  ideiglenes  felvonulási  létesítményének  környezetében  a  
rendezett  ,  esztétikus  állapot  folyamatos  fenntartásáról,  a  térburkolt  vagy  füvesített  terület  
tisztán  tartásáról,  állagának  megóvásáról.  

▪   Készülék,  berendezés,  nyomvonalas  létesítmény  tisztítási  munkája  során  az  eltávolított  
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anyagok  szerzõdés  szerinti  kezelése,  tárolása  és  szállítása  az  ártalmatlanítási  vagy  lerakási  
helyre.    

▪   Berendezés-­,  gép-­,  készülék  megbontásánál  esetlegesen  elfolyó  anyag  felfogása  megfelelõ  
edényzettel  vagy  tálcával,  az  összegyûjtött  anyag  elhelyezése  a  munkaterület  szerint  
illetékes  vezetõ  utasítása  szerint.  

▪   Berendezés,  gép,  alkatrészmosás,  tisztítás  csak  a  megbízó  vagy  a  munkaterület  szerint  
illetékes  vezetõ  által  megjelölt  helyen  és  módon  történhet.  

▪   A  munkavégzéshez  esetlegesen  szükséges  veszélyes  áru  szállítása,  átfejtése,  tárolása  során  
maradéktalanul  betartandók  a  vonatkozó  környezetvédelmi  elõírások.    

▪   A  munkavégzés  során  esetleg  keletkezõ  veszélyes  hulladék  kezelése  csak  a  jogérvényes  
vonatkozó  rendelkezések  szerint  történhet.    

▪   Olyan  anyagot,  amely  kiömlés,  elfolyás  esetén  a  talajt,  talajvizet  szennyezheti  csak  az  arra  
kijelölt  betonozott  felületen,  vagy  kármentõ  tálcában  szabad  tárolni.    

▪   A  munkavégzés  vagy  anyagtárolás  során  esetlegesen  elõidézett  talaj,  talajvíz  szennyezést  a  
területileg  illetékes  vezetõnek  haladéktalanul  be  kell  jelenteni.  A  kárelhárításra  a  megbízóval  
egyeztetett  módon  kell  intézkedni.    

▪   Építési-­,  szerelési-­,  bontási  munkánál  keletkezõ  hulladék  a  szerzõdésben  rögzített  vagy  az  
építési-­,  szerelési  naplóban  szabályozott  módon  helyezendõ  el.  Az  elkülönített  gyûjtés-­,  
tárolás  szabályai  betartandók.    

▪   Külön  elõírás  hiányában  a  munkavégzés  során  keletkezõ  kisebb  mennyiségû  hulladék  a  
munkaterület  szerint  illetékes  vezetõ  által  megjelölt  hulladékgyûjtõbe  helyezhetõ  el.ű  

▪   Biztosítani  kell  a  belsõ  égési  motorral  szerelt  gépjármû,  munkagép,  aggregát  jól  
beszabályozott  üzemét  a  levegõ  tisztaság  védelme  érdekében.    

▪   Gépjármû,  munkagép  vagy  aggregát  zajcsökkentõ  elemeit  eltávolítani  nem  szabad,  annak  
hiányában  a  berendezés  nem  üzemeltethető.    

▪   A  szállítás  során,  az  útfelületre  kerülő  szennyezõdést,  a  lehetõség  szerint  el  kell  kerülni.  
Amennyiben  ez  mégsem  oldható  meg,  úgy  a  vállalkozó  köteles  azt  azonnal  eltakarítani.  

  
ÁLTALÁNOS  UTASÍTÁSOK  
  

§   Az  építkezés  alatt,  az  akkor  érvényben  lévõ  biztonságtechnikai  elõírásokat,  óvó  rendszabályokat  
tervezõi  utasításokat,  kivitelezõi  és  technológiai  elõírásokat  maradéktalanul  be  kell  tartani  és  tartatni!  

§   A  munkahelyi  vezetés  gondoskodjék  a  munkavégzés  ideje  alatt  a  szükséges  munkavédelmi  
felszerelések  használatáról,  a  technológiai  fegyelem  betartásáról,  követelje  meg  -­  és  ügyeljen  -­  a  
biztonságtechnikai  elõírások  valamint  a  balesetmentes  munkavégzés  elõírásainak  maradéktalan  
betartását  és  betartatását.  

§   Ahol  a  terv,  mûleírás  és  a  költségvetés  másként  nem  intézkedik,  ott  az  érvényes  mûszaki  és  
kivitelezési  elõírások,  szabványok  és  egyéb  helyi  elõírások  figyelembe  vételével  kell  eljárni.  

§   Kivitelezés  közben  a  vegyes  szerkezetek  (különösen  a  nyílászáró  szerkezetek  és  beépített  
berendezések)  ideiglenes  védelmérõl  gondoskodni  kell.    

§   A  tervtõl  való  bármilyen  eltérés  csak  az  illetékes  tervezõ  és  a  beruházó  megbízottjának  elõzetes  
hozzájárulásával  kezdeményezhetõ.    

§   Az  egyes  munkafázisok  vagy  szakmák  belépése,  valamint  a  gyártmányok  gyártásba  adása  elõtt  a  
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tervezõvel  konzultálni  szükséges.    
§   A  széria  elemek  gyártása,  beépítése  vagy  burkolatok  készítése  és  a  színezés  elõtt  mintadarabok,  ill.  
minta  felületek  készítendõk.  Ezeket  a  tervezõnek  be  kell  mutatni.    

§   Az  építkezéskor  kiderül.  váratlan  problémák  (pl.  bontások  során  előkerülő  bizonytalanságok,  rejtett  
hibák,  anyagbeszerzési  akadályok,  anyag  kiváltások)  megoldásához  a  tervezõnek  és  a  beruházást  
bonyolítónak  (mûszaki  ellenõr  )  az  együttes  véleményét  ki  kell  kérni.    

§   A  létesítmény  megvalósításához,  csak  a  létesítmény  jellegét  is  figyelembe  vett  érvényes  minõsítési  
engedéllyel  rendelkezõ  és  az  egészségügy  területén  már  bevált  anyagok  építhetõk  be  és  
használhatók  fel.  

  
  MEGJEGYZÉS:    

§   A  kivitelezés  során  az  érvényben  lévõ  törvényeket,  rendeleteket,  szakági  szabványokat,  elõírásokat,  
balesetvédelmi,  munkavédelmi-­  és  tûzvédelmi  elõírásokat  a  felelõs  kivitelezõnek  be  kell  tartani  és  
tartatni!!    

§   A  tervben  meghatározott  anyagoktól  eltérni,  csak  a  tervező,  a  beruházó  és  a  műszaki  ellenőr  
jóváhagyásával  lehet.  A  betervezett  anyagok,  ha  esetleg  konkrét  típusként  kerültek  megnevezésre,  
úgy  azok  csak  a  minõség  és  a  követelményrendszer  minimumát  jelentik.  Azok  kiváltása  csak  annál  
jobb  minõséggel,  de  legalább  vele  egyenértékû  anyaggal  lehetséges.    

§   A  tervet  az  írásos  anyagot,  és  a  szakági    munkarészeket  csak  egyetemben  egységes  szerkezetben  
lehet  kezelni.  
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