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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Készült: a Sátoraljaújhely, belterület Hrsz.: 2843. sz-ú ingatlanon „Zöldebb és városi 
funkciókban gazdag Sátoraljaújhely” TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvános illemhely 
kialakítása meglévő épület átalakításával ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés, központi fűtés, 
gázellátás kiviteli tervéhez 
  
Ezen tervdokumentáció a vonatkozó – az alábbiakban részben felsorolt – a tervezéskor érvényben 
lévő törvények, rendeletek, szabványok és szabályzatok előírásainak megfelelően készült el: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Országos Vízgazdálkodási Szabályzat 
- 253/1997. (XII.23) Korm. rendelet Országos Településrendezési és Építési Követelmények 
- 35/1996. (XII. 29.) BM Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és annak mellékleteiről 
Ezen tervdokumentáció az 

- 1992 XXII. A Munka Törvénykönyve 
- 1993 XCIII. a munkavédelemről szóló törvény 
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről és a 
biztonságtechnikai előírásainak megfelel. 

 
Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a 
tervezés idején érvényben levő általános érvényű és az egyeztetések során felmerült eseti hatósági 
előírásoknak. 
Az azoktól való eltérést a műszaki leírás indokolja. 
A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kívül egyéb szakhatóság, illetve 
közművállalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapján mellőzhető volt. 
 
Sátoraljaújhely, 2018. június 

           
       

 
 
 
         Fodor Zoltán 
          okleveles gépészmérnök 
            épületgépész tervező 
         G/05-1344 
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MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
Készült: a Sátoraljaújhely, belterület Hrsz.: 2843. sz-ú ingatlanon „Zöldebb és városi 
funkciókban gazdag Sátoraljaújhely” TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvános illemhely 
kialakítása meglévő épület átalakításával ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés, központi fűtés, 
gázellátás kiviteli tervéhez 
 
Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki 
irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan 
esetekben, amikor az előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 
szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell 
kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg. Ezek betartása úgy a 
Beruházó, mint a Kivitelező cégre vonatkozóan kötelező. 
 
Ezen tervdokumentáció csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a kivitelezés minőségi 
követelményeire vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása mellett érvényes. A földmű 
víztelenítési munkáinak építés közben is mindig naprakész állapotban kell lennie. 
 
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 
legszigorúbban be kell tartani. 
 
A tervdokumentáció: 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az azt módosító 1997. év CII. 
törvény 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 
26.) MüM rendelet és az azt módosító 20/1997 (XII.19.) MüM számú rendelet 

- Az építész-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XLL. 
29.) KTM rendelet 

- Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés rendeletnek megfelelően kijelentem, hogy 
a tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó - a tervezéskor érvényben 
lévő - munkavédelmi, balesetvédelmi balesetelhárítási és biztonságtechnikai szabványok és 
egyéb hatósági előírások alapján készült, az azokban rendelkezéseknek megfelel. 

- A veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.(VII.12) Korm. Rendelet 
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 

30/1998.(IV.21) MT rendelet 
- Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki tevékenység gyakorlásának részletes 

szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 
51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet 

- A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.(IV.25.) KöVIM rendelet 
- A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 

2/1998.(I.16.) MüM rendelet 
- Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet 
- A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8) 

SzCsM-EüM együttes rendelet 
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Felhívjuk a figyelmet a Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 
forgalomszabályozásnak az ÚT 2-1.119/1998 sz. utasítás figyelembevételére, illetve betartására. 
A tervezés a közúti közlekedés szabályairól )KRESZ) szóló – a 38/2001. (II.15) Korm. rendelettel, 
a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a 4/1988. (VI. 
30.) KM-BM együttes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM együttes rendelettel, a 2/1984. (I. 
29.) KM-BM együttes rendelettel módosított- 1/1975. (II. 5.)     KPM-BM együttes rendelet, 
továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
– a 16/2002. (II.28) KöVIM rendelettel módosított- 15/2000. (XI. 16.) KöVIM rendelet, az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló-a 2/1999. (I. 18.) KHVM 
rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM rendelettel módosított-20/1984. (XII. 21.) Km rendelet 
figyelembevételével készült, ezek betartásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 

 
 
Sátoraljaújhely, 2018. június 

           
       

 
 
 
         Fodor Zoltán 
          okleveles gépészmérnök 
            épületgépész tervező 
         G/05-1344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Készült: a Sátoraljaújhely, belterület Hrsz.: 2843. sz-ú ingatlanon „Zöldebb és városi 
funkciókban gazdag Sátoraljaújhely” TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvános illemhely 
kialakítása meglévő épület átalakításával ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés, központi fűtés, 
gázellátás kiviteli tervéhez 
 
A kivitelezési munkáknál az alábbi hulladékgazdálkodási jogszabályok betartása különös 
odafigyelést igényel, ezek betartását meg kell követelni. 

 
- 102/1996. (VII.12.) korm. Rend. 
- 98/2001. (VI.15.) korm. Rend. 
- 164/2003. (X.18.) korm. Rend. 
- 4/2001. (II.23.) KÖM. Rend. 
- 192/2003. (XI.26.) korm. Rend. 
- 16/2001. (VII.18.) KÖM. Rend. 
- 10/2002. (III.26.) korm. Rend. 
 
 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek előírásait 
maradéktalanul be kell tartani. A munkáltató a tevékenységét úgy szervezze, hogy a veszélyes 
hulladék mennyisége a lehető legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zárható 
hulladékgyűjtőben, zárt edényekben az időjárás hatásaitól védetten gyűjtik. 
A gyűjtő edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kódok fel vannak tüntetve. A 
hulladékokat évente szállítják. A szállítást jogosultsággal rendelkező társaság végzi. A veszélyes 
hulladék befogadói nyilatkozat rendelkezésre áll (melyet csatoltunk). 
Éves bejelentést készítenek. 

 
 
 
 
Sátoraljaújhely, 2018. június 

           
       

 
 
 
         Fodor Zoltán 
          okleveles gépészmérnök 
            épületgépész tervező 
         G/05-1344 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
Készült: a Sátoraljaújhely, belterület Hrsz.: 2843. sz-ú ingatlanon „Zöldebb és városi 
funkciókban gazdag Sátoraljaújhely” TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvános illemhely 
kialakítása meglévő épület átalakításával ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés, központi fűtés, 
gázellátás kiviteli tervéhez 
 
 

1. A kivitelezéssel érintett ingatlanok: 
 
- Sátoraljaújhely belterület Hrsz.: 2843. 
- Sátoraljaújhely belterület Hrsz.: 2842. 
- Sátoraljaújhely belterület Hrsz.: 2840. 
 

2. Előzmények 
 
A tárgyi ingatlan a Megrendelő tulajdonában van, mely ivóvíz és szennyvíz bekötő vezetékekkel 

rendelkezik. A kivitelezés során a tervezett épület részére a meglévő vízmérő aknától új fogyasztói 

vezetéket építünk ki Dk25 KPE vezetékkel, míg a szennyvízelvezetése a tervezett új nyomvonalon 

a Hrsz.:2840. sz-ú ingatlan telekhatári D1000 beton aknájára vezetendő.  

 
3. Külső ivóvíz vezeték: 

 
Az ingatlan jelenleg meglévő Dk25 KPE bekötő vezetékkel, meglévő D1000 beton vízmérő 

aknával rendelkezik. A kútgyűrűből készített meglévő vízmérő akna aljzatbetonnal és födémmel 

nem rendelkezik, ezeket a kivitelezés során el kell készíteni. A meglévő fogyasztói vezeték 

felhagyásra kerül, és a tervezett épület részére a meglévő vízmérő aknától Dk25 KPE vízvezetéket 

építünk ki. Az ingatlan jelenlegi DN15 méretű vízmérő órája a meglévő aknában marad. Az ivóvíz 

vezetéket a tervezett terepszintet figyelembe véve 1,20 m fektetési mélységben, homokágyban kell 

elhelyezni. A Hrsz.: 2843. sz-ú ingatlanon a tervezett épület gázellátását biztosító KPE 

anyagú – meglévő, megmaradó - gázvezeték nyomvonala ismeretlen, így a vízvezeték 

kivitelezését megelőzően az szakaszosan kési földmunkával fel kell tárni. 

A lecsatlakozások KPE-elektrofitting idomokkal alakítandóak ki, majd a KPE vezeték az épületbe 

KPE-réz átmeneti idommal csatlakozik az épület belső ivóvízellátó hálózatához.  

Épül összesen: 

 Dk25 KPE P10 ivóvíz vezeték    30 fm 
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4. Belső ivóvízvezeték: 
 
A vízvételi helyek:  
 
   Mosdó             5 db 
   WC                       8 db 
   Pissoire   3 db 
   Ivókút    1 db 
 
Vízigény számítás: 

    
.

*2,0 NV 


  
ΣN=6,5 

Mértékadó terhelés:   slV /51,0


 
Várható napi vízfogyasztás:  Qd=600 l/d 
Várható napi csúcsfogyasztás: Qq=900 l/d 
Várható órai csúcsfogyasztás: Qh=90 l/h 
 
A vezetékek Pipelife Radopress típusúak. Kötőelemek /préskötéses idomok/. 

Az épületen belüli ivóvízvezetéket az alaprajzok és a függőleges csőterv alapján kell elkészíteni. 

A falakban az átvezetésnél védőcsövet és tömítést kell beépíteni.  

A műanyagcsöveket és szerelvényeket napsugárzástól, zsírtól, olajtól, festéktől, oldószertől, 

bitumentől, mechanikai sérüléstől óvni kell. 

Fagy elleni védelem: az állandóan működő vízvezetéket csak olyan helyiségekbe szabad tervezni, 

amelynek belső hőmérséklete télen sem csökken +2 C alá. 

A műanyagcsövek padlóban, falhoronyban ill. falon kívül szerelendők, gumibetétes csőtartó 

bilincsekkel történik a rögzítésük. 

A földbe fektetett vezetéket földtakarással (fagyhatár alatt) kell befagyás ellen védeni. 

Sérül anyagokat beépíteni TILOS! 

Az épületen belüli ivóvíz alapvezetékeket a csatlakozó vezeték felé 3 ezrelékes lejtéssel kell 

szerelni. 

A falhoronyban ill. padlóban szerelt hideg-, és melegvíz vezetékeket 2cm-es hőszigeteléssel kell 

ellátni, a szerelőcsatornában a hideg-, és melegvíz vezetékeket 5 cm-es hőszigeteléssel kell ellátni. 

A hidegvízvezetékbe vízütés tompító beépítése indokolt. 

A falikorongos csatlakozókat fixen rögzíteni kell, így a szerelvények, idomok becsavarásakor 

keletkező erő ne a csövet terhelje. 

A cső hajlítási sugara 15°C-on és a felett min. 180mm. A hajlítás során a cső ne horpadjon, ne 

törjön meg. Burkolás előtt nyomáspróbázni kell. 



 11

Az elkészített vezetékszakaszok szilárdságát, tömörségét nyomáspróbával kell ellenőrizni, 

mind a víz-, és csatornavezetéknél egyaránt. Az esetleges földvisszatöltés csak sikeres 

nyomáspróba után lehetséges.  
A beépített berendezési tárgyak a kereskedelemben kapható szokványos minőségűek és 

kialakításúak. A szaniteráru Alföldi porcelán gyártmányú.  

Az egyes berendezési tárgyak csapoló berendezéseinek kialakítása az alábbi: 

- mosdók: egykaros keverő csapteleppel  

- WC-k szerelőelemes falsík előtti GEBERIT Duofix, fali csészével 

- Akadálymentes WC: falon kívüli tartállyal, lábon álló csészével 

 

Az ivóvízvezetékeket az üzembe helyezés előtt 30 perc behatási idővel nátrium-hipokloridos vizes 

oldattal fertőtleníteni kell oly módon, hogy a végpontokon 30 perc elteltével is 5 mg/l szabad 

klórtartalom kimutatható legyen. 

A műszaki átadás idejére ÁNTSZ vizsgálati eredmény szükséges. 

Nem kellő fertőtlenítés után a feltöltést meg kell ismételni. A fertőtlenítés után a vezetéket öblíteni 

kell. 

 

5. Melegvízellátás: 
A helyiségek HMV ellátását a technológiai helyiségben elhelyezendő BOSCH Condens 3000W 

ZWB 28-3 CE tip. kondenzációs zárt égésterű kombi gázkazán oldja meg.   

A vezetékek rácsatlakozását a Gv-1, Fcs-1 és Fcs-2 terveknek megfelelően, valamint a készülék 

gyártói előírásit figyelembe véve kell elvégezni.  

 

6. Szennyvízelvezetés: 
 

Napi átlagos szennyvízmennyiség: Vszv=0,95*Qd=570 l/d 

Σe=32,3 
k=2 
Mértékadó csatornaterhelés:  qszv=0,33* k e =1,87 l/s 

Szennyvízhálózat kialakítása 
 

A keletkezett szennyvíz befogadója a Zempléni Vízmű Kft kezelésében lévő települési  

szennyvízelvezető rendszer. Az épület a szennyvízelvezető rendszerre a Hrsz.: 2842 és 2841 sz-ú 

ingatlanokon keresztül haladó DN100 PVC csővel csatlakozik. A megnövekedett szennyvíz 
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mennyiség miatt a jelenlegi szennyvízelvezető rendszer felhagyásra kerül, majd a Hrsz.: 2840. sz-

ú ingatlanon keresztül a telekhatári szennyvíz tisztító aknára vezetendő. 

A szennyvízhálózat kialakításánál figyelembe vettük a meglévő terepszinteket, a fektetési 

mélységet, a fektetési szakasz hosszát, a szerelhetőséget. A tervezett szennyvíz vezeték a tervezett 

épületből D125 KGPVC csővel lép ki, majd az épület falsíkjától ~4,0 és ~8,5 m-re elhelyezendő 

Pipelife D315/160 típusú tisztító aknákat terveztünk a vezeték tisztíthatósága végett. Az aknát 

követően D160 KGPVC szennyvízrendszert építünk ~82 m hosszban. A nyomvonalon a vezeték 

tisztíthatósága és a nagy esésű terepszint miatt tisztító aknákat terveztünk. 

A bekötési munkálatokat a kivitelező az előírásoknak és a jóváhagyott terveknek megfelelően kell, 

hogy elkészítse.  

Valamennyi berendezési tárgyat bűzelzáróval kell ellátni. A csatornarendszer anyaga épületen 

belül PVC-KA, míg föld alatt KG-PVC.  

Az épületen belüli szennyvíz alap és ágvezetékek lejtése 5%0. 

A berendezési tárgyaknál keletkező szennyvíz elvezetése - szennyvíz jellegére és hőfokára való 

tekintettel - gumigyűrűs tömítésű, tokos P1 nyomásfokozatú PVC lefolyócsővel történik. A 

csatorna ágvezetékek falhoronyban, gipszkartonba süllyesztve és aljzatban szerelendők. 

Ágvezetékek anyaga KA PVC cső, falhoronyban, gipszkarton falban és aljzatbetonban kerülnek 

kialakításra. 

A házi bekötőcsatorna a gerincvezetéktől az épület falának külső síkjáig tart, ahol a rendszer 

kapcsolódik az épület belső szennyvízelvezető rendszeréhez. A bekötő csatornaszakaszok  5 ‰ 

lejtésűek. 

A cső alá, mellé és fölé 10 cm takarási vastagsággal homokterítés kerül, kézi döngölővel 

betömörítve. A csőszerelési munka után a csőágyazat anyaga a csőtető magasságáig betölthető, 

tömöríthető. Ügyelni kell arra, hogy a csőágyazat a cső alá is bedolgozzák. A csőágyazat 

tömörítése után kezdődhet a munkaárok feltöltése. A csöveket vagy az ágyazati rétegre vagy az 

előkészített árokfenékre kell fektetni. TILOS a csöveket és idomokat a szerelés megkönnyítése 

érdekében kövekre vagy téglákra állítani. 

A műanyag csatornacső rendszer földmunkájára korlátozás nélkül érvényesek a vonatkozó hazai 

szabványok, előírások. A kötést csak megfelelően kialakított csővégződésekből szabad létrehozni. 

A tok belső felületét kenőanyaggal mindenütt bőségesen be kell kenni és a csövet ütközésig 

betolni. Ferdeség a betolás során nem engedhető meg! A gumigyűrű helyzetét és a betolás 

mozzanatát folyamatosan ellenőrizni kell. 

Tervezésnél figyelembe vettük, hogy a kezeléssel megbízott személyek a megfelelő 
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szakképesítéssel rendelkeznek, valamint időszakos balesetvédelmi oktatáson részt vettek. 

A munkaárok és munkagödrök mellett védőkorlát elhelyezése, 1m alatti mélységnél dúcolás 

szükséges. 

A kivitelezés során a vonatkozó műszaki, baleset-, és tűzvédelmi előírások betartandók! 

A tervtől eltérni csak a tervezővel történt előzetes egyeztetés után szabad! 

 
Épül összesen: 

D125 KGPVC szennyvízcsatorna    15 fm 

 D160 KGPVC szennyvízcsatorna    82 fm 

 D315 Pipelife műanyag tisztító akna      4 db 

 D1000 beton bukóakna     1 db 

 
7. Központi fűtés kialakítása 

 
7.1. Hőszükséglet, fűtőberendezés: 

 
A létesítmény hőszükségletét a szakmai szabványokban meghatározott hőtechnikai adatokkal és 

belső hőmérsékletekkel számoltam. 

Figyelembe vett téli külső méretezési léghőmérséklet - 15
o
C és 90 tf% relatív páratartalom. 

A meglévő épület szerkezetek és a kialakításra kerülő szerkezetek rétegrendjét az építész tervező 

bocsátotta rendelkezésünkre a felmért alaprajzokkal együtt. Az így kapott adatok alapján 

számítottuk az épület hőveszteségét. 

Az épületben a műanyagfűtési vezetékek a padlóban kerülnek beépítésre. 

Az előzetes hőtechnikai méretezés végeredményeként adódott, hogy a létesítmények hőigénye: 

~4,2 kW. Ezen hőigény kielégítése 35/30 °C hőfoklépcsőjű padlófűtéssel történik, melyet a 

technológiai helyiségben elhelyezett BOSCH Condens 3000W ZWB 28-3 CE típusú kondenzációs 

gázkazánnal biztosítunk. 

7.2. Hőleadók, csővezetékek 

A kivitelezés során szivattyús, kétcsöves, melegvizes központi fűtési rendszer kerül 

kialakításra. A Gf-1 jelű tervnek megfelelő osztással, illetve csőátmérővel padlófűtés 

építendő ki Pipelife Radopress típusú ötrétegű műanyag csőből, préskötéssel. 

7.3. Próbafűtés, nyomáspróba, beszabályozás 

A készre szerelt fűtőrendszert nyomáspróbának kell alávetni. 

A melegvizes fűtés tömörségét víznyomáspróbával kell ellenőrizni. 
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A nyomáspróba alatt meg kell vizsgálni a kötéseket. 

A hálózatot teljesen fel kell tölteni vízzel, majd a feltöltés után meg kell nyomatni. A 

próbanyomás értéke 3,1 bar, 2 óra időtartamig. 

A nyomáspróba akkor sikeres, ha ez alatt az ellenőrző feszmérőn nyomásesés nem 

mutatkozik, a vezetéken szivárgás nem észlelhető. 

A sikeres nyomáspróba után lehet elvégezni a csővezetékek festését. 

A fenti műveletek elvégzése után lehet megtartani a próbafűtést és a radiátorok 

beszabályozását. 

A próbafűtést 0
o
 C körüli külső hőmérsékletnél és 35-45

o
C-os előremenő vízhőmérsékletnél 

kell elvégezni. 

7.4. Általános rész: 

A kivitelezés során be kell tartani: 

- az érvényes szerelési, és munkavédelmi előírásokat, valamint a vonatkozó 

szabványokat, rendeleteket különös tekintettel a padlóba kerülő csővezetékek 

tárolására, szerelési előírásaira, valamint azoknak a nyomáspróbájára és eltakarási 

követelményeire. 

- az elkészült berendezéssel a műszaki átadást-átvételt megelőzően próbaüzemet kell 

tartani az /MT.7/1978.II.1/ által előírt időtartammal. A próbaüzem előtt meg kell 

győződni arról, hogy a berendezés próbaüzemre alkalmas-e. 

Minden a fűtési rendszerbe beépített anyag és szerkezet szabványos MSZ szerinti legyen. 

Tervezési alapadatok: 

A hőtechnikai számításokhoz az alábbi tervezési alapadatokkal számoltunk (építész 

adatszolgáltatás és az MSZ 04-140/2,4:78,91 szerint. 

MSZ-04-140/2-1991  Hőtechnikai méretezés 

MSZ-04-140/3-1987  Fűtési hőszükséglet 

A rendszer hőmérsékletváltozásból adódó térfogatváltozásának felvételét a tervezett 

gázkazánban meglévő zárt, változó nyomású membrános kivitelű tágulási tartály biztosítja.  

 

8. Gázellátás kialakítása: 
 

Általános leírás: 
Az ingatlan meglévő gázlecsatlakozással, nyomáscsökkentővel, gázmérővel rendelkezik. Az 

átalakítás során az épületben található meglévő gázkonvektorokat leszereljük, a 

csővezetékeket elbontjuk. Az épület fűtését korszerű BOSCH Condens 3000W ZWB 28-3 
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CE típusú kondenzációs gázkazán fogja megoldani, melyek gázellátását új acél anyagú 

csővezeték hálózaton keresztül biztosítjuk. Az épület előkertjében található meglévő G4 

méretű gázmérő óra változatlanul marad. A mérőszekrény és az épület közötti földben 

található meglévő Dk32 KPE gázvezeték szintén változatlan nyomvonalon marad.  

Csővezetékek és szerelvényeik: 
A meglévő-megmaradó gázvezeték anyaga a mérő és az épületnél történő felállás között PE 

80 G SDR11 jelű vezeték, majd A37X MSZ 120/2 szavatolt minőségű acélcső, szabadon 

szerelve, hegesztett kötésekkel, mérőcsatlakozásnál menetes kötéssel pentánálló 

tömítőanyaggal, 1” csőméretig csőhajlítással, 2 méterenként csőbilincs megfogásokkal. A 

gázvezeték a falsíkkal párhuzamosan szerelve halad a terv szerinti nyomvonalon és 

méretben. A hegesztéseket csak vizsgázott hegesztő végezheti. A készülékek kötéseihez 

gömbcsapot kell használni. (lehetséges típus pld.: AHA-MOFÉM) 

A gázvezetékeket szabadon szerelve tervezzük A37X minőségű varratnélküli acélcsővel, 

hegesztett kötésekkel.  

 

9. A kivitelezésre vonatkozó általános előírások 
 

a.  Előkészítés 
Az építési munkát csak érvényes engedélyokiratok (útkezelői hozzájárulás, építési 
engedély, stb.), kiviteli terv, örökségvédelmi hatástanulmány, stb. – melyeket a beruházó 
biztosít -, valamint az építési munkaterület átadását követően szabad elkezdeni. A 
kivitelező kötelessége ezen iratok körültekintő áttanulmányozása, és a bennük foglalt 
előírások betartása.  
A kivitelező feladatát képezi továbbá a meglévő közművek üzemeltetőivel való 
kapcsolattartás, a közmű üzemeltetőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveiben szereplő 
előírások betartása, illetve a szakfelügyeletek megrendelése.  
Az építés megkezdése előtt az építendő nyomóvezetékek és gravitációs csatornák 
vízszintes vonalvezetésének helyszíni egyeztetésre bejárást kell tartani. Csak így van 
lehetőség az építési munkát esetleg akadályozó tereptárgyak azonosítására. 
Mivel a munka épített környezetben folyik, a meglévő létesítményeket a kivitelezési 
műveletek esetlegesen károsíthatják. A későbbi viták elkerülésének érdekében mindazon 
építmények állagát a kivitelezés megkezdése előtt regisztrálni kell, amelyekre az egyes 
építési műveletek károsak lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az állagfelmérést a 
helyszíni bejárás során célszerű végrehajtani. A kivitelezés megkezdése előtt részletes 
videofelvétel készítendő a kivitelezéssel érintett nyomvonalakról és azok térségéről! 
 

b.  Munkaárok nyitása 
Az építést célszerű száraz, csapadékszegény időszakban lefolytatni, mert csak így 
biztosítható a jó minőségben történő megépítés. A gravitációs csatornák építését a víz 
folyásirányával szemben, alulról felfelé kell kezdeni. A kitermelt föld általában nem 
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helyezhető el a helyszínen, azt megjelölt lerakóba kell szállítani, és ott elteríteni. A 
műtárgyak építési anyagát csak akkor lehet a beépítési hely közvetlen közelében tárolni, ha 
az ott közlekedési akadályt és balesetveszélyt nem okoz.  
A költségvetés-kiírásban a visszatöltésre kerülő föld helyszíni tárolását vettük 
figyelembe. 
A kitermelt földet úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegződés szerint legyen 
visszatölthető. A földdepónia és az árok, munkagödör széle között legalább 50 cm széles 
padka legyen. Az árokfenék utolsó 10-20 cm-ét közvetlenül az ágyazat és cső beépítése 
előtt kell kiemelni. Fagyott, felázott talajra vezeték nem építhető. Fagyveszélyes 
időszakban csak olyan hosszban szabad munkaárkot teljes mélységében kiemelni, 
amelyben a csatorna a fenék megfagyása előtt beépíthető.  
Zárt szelvényű csatornáknál az árokfenék kialakításának megkövetelt pontossága 1 cm. Az 
árok fenekén tükröt kell képezni, annak simának, gyökér-, és kőmentesnek kell lennie. 
Az elektromos és távközlési kábelek 2-2 m-es sávjában csak kézi földmunka folyhat, a 
gépi földkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkával kell a földkiemelést 
végezni a keresztező közművezetékek – ivóvíz- gáz- és szennyvízvezetékek – 
védősávjában, valamint a szabadvezetékes elektromos hálózat tartószerkezeteinek, a 
közvilágítási berendezéseknek 3 m-es sávjában.  
 

c.  Keresztezett közművezetékek 
A keresztező szennyvíz, víz, gázvezetékek, elektromos és távközlési kábelek helyét 
tervünk tartalmazza, az üzemeltetők által megadott adatok alapján. Ugyancsak tartalmazza 
a terv a gáz- és ivóvíz bekötővezetékek helyét. A közműkezelőkkel a kiviteli tervet 
egyeztettük. A keresztezett közműveket a kiviteli munka megkezdése előtt szakfelügyelet 
jelenlétében és útmutatásai szerint, kézi munkával fel kell tárni. 
A keresztező közművezetékek környezetében fokozott gondossággal kell a földkiemelést 
és földvisszatöltést elvégezni. Bármilyen meghibásodásra utaló nyom esetén az 
üzemelétetőt értesíteni kell. A szennyvízcsatornát a kábelek, gáz- és vízvezetékek alatt 
tervezzük elhelyezni. A keresztező gáz-, vízvezetékek tényleges magassági szintjének 
ismeretében kell eldönteni, hogy azok elhelyezkedése nem akadályozza-e csatorna építését, 
illetve biztosítható-e a szükséges védőtávolság a két vezeték között.  Zárt szelvénynél a 
gáz-, ivóvíz-, szennyvízvezeték esetén a védőtávolság (csőalkotók közötti minimális 
függőleges távolság) 0,2 m. Amennyiben akadályozza a vezeték építést, a vezeték 
üzemeltetőjével és a tervezővel közösen kell dönteni a túl magasan vezetett csővezeték 
szakasz kiváltásáról, esetleges védőcsövezéséről, végső esetben a csatorna magassági 
vonalvezetésének módosításáról. A módosított és esetleges közműkiváltás nem járhat 
költségnövekedéssel és határidő módosítással! 
Az aknákat közművezetékre ráépíteni tilos! 
 

d.  Dúcolás 
A munkaárok kiemelése függőleges fallal történik, a mélyebb vezetésű gravitációs 
csatornáknál dúcolással és a távvezetékeknél szakaszosan ugyancsak dúcolás mellett.  
Szükséges dúcolat alkalmazása talajvíz megjelenésnél. A talajmechanikai szakvélemény 
szilárd burkolatú utak, közeli épületek, építmények környezetében, valamint talajvíz 
megjelenése esetén zárt sorú dúcolat alkalmazását írja elő. 
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A dúcolás feladata, hogy a kidúcolt földtömeg állékonyságát és a munkahelyen dolgozók 
testi épségét biztosítsa, a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható és a kidúcolt 
munkatérben a munka elvégezhető legyen. A tervezett dúcolat: zártsorú kétoldali dúcolás 
vízszintes pallózással. A dúcolt alsó síkja és a csőfektetés síkja között maximum 60 cm-es 
távolság engedhető meg! 
 

e.  Víztelenítés 
A talajmechanikai adatok az érintett területen magas talajvízállást nem mutatnak, de 
célszerű az építést száraz időszakban végezni. Amennyiben az építés során talajvíz 
jelentkezik, a nyomóvezetékeknél a víztelenítés nyíltvíztartással megoldható. 
 

f.  Ágyazat 
A munkaárok aljára egyenletes elosztásban, teljes szélességben kell az ágyazati 
homokréteget beépíteni. A cső alatti ágyazat Trγ 90 % értékre tömörítendő. 
 

g.  KPE csövek fektetése 
Az ivóvíz és gáz vezetékek anyaga KPE (keménypolietilén). A csővezeték gondos 
beágyazása a vezeték hosszú élettartamának feltétele.  
A csövek egymás közti kötését elektrofúziós hegesztéssel tervezetük. A szerelést 
célszerűen a térszínen feltételeztük. (Ha a csövek kötése a munkaárokban valósul meg, a 
folyamatot a portól fóliaterítéssel kell megvédeni.) A csőfektetés és a csőkötések 
kivitelezése közben ügyelni kell arra, hogy semmiféle szennyeződés vagy más idegen 
anyag a cső belsejébe ne kerüljön. A hegesztés előkészítő szakaszait és a hegesztési 
művelet kioktatott és vizsgázott dolgozó végezheti. A munkálatok irányítását 
hegesztőmérnök, vagy KPE irányítói végzettséggel rendelkező dolgozó végezheti. A 
munkákat a megfelelő hűlési időről és más fontos hegesztési paraméterekről protokollt adó 
berendezésekkel szabad végezni. A hegesztő berendezést tűző naptól és csapadéktól védeni 
kell.  
Ügyelni kell az összeszerelt csőszál csavarodás-mentes lehelyezésére az árok 
középvonalában, hogy a beágyazás feltételei biztosíthatóak legyenek. 
A csövek nemcsak egyenes vonalban fektethetők, de a minimális hajlítási sugár betartására 
ügyelni kell. Ez a hőmérséklet függvényében: 

Hőmérséklet (oC) Minimális hajlítási 
sugár(m) 

20 oC 20 * dn 
10 oC 35 * dn 
0 oC  50 * dn 

dn: névleges csőátmérő 
  

Nyomáspróba előtt a csöveket és a karimás idomokat földdel le kell terhelni. 
 

h.  KG PVC csatornacsövek szerelése, földbe fektetése 
- csődarabolás: kézi ún. rókafarkú (2-3 mm fog-osztású) fűrésszel, gépi 

gyorsdarabolóval egyaránt 
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- gumigyűrűs szerelés: a csatlakozó csővéget és a tokot minden szennyeződéstől 
gondosan meg kell tisztítani. Ezután a speciális tömítőgumi profilt a horgonyba kell 
helyezni. Ezt követően a tok belső felületét kenőszappannal be kell kenni, majd a 
csövet a szokásos segédeszközökkel ütközésig be kell tolni.  

- ágyazatkészítés: a csővezeték gondos beágyazása az egész vezetékrendszer hosszú 
élettartamát garantálja. Alsó ágyazatot kell készíteni, melynek tervezett vastagsága 15 
cm. Ágyazati anyagként jól tömöríthető, szemcsés szerkezetű vagy enyhén kötött 
csomómentes talajok alkalmazható, a maximális szemcseátmérő Dmax<5mm. Ezt az 
ágyazati anyagot kell alkalmazni a csőzónában is, amely a cső felső síkja felett 15 cm-
ig terjed. A csőzónában réteges elterítés és csak réteges (150 mm) kézi tömörítés 
végezhető.  

- földvisszatöltés és tömörítés: a munkaárok földvisszatöltésekor a csőzóna fölötti 
szelvényekben is körültekintően kell eljárni. A kitermelt talaj a csőzóna felett 
visszaépíthető, rétegesen (max. 20 cm), tömörítve. A csőárokban gépi tömörítés kis 
röpősúlyú géppel az ágyazati zóna felett megengedett.  

- szállítás, tárolás: a csatornacsövet egységrakatban csomagolják. A csöveket éles 
tárgyakkal együtt, élszerű felfekvéssel rakodni, szállítani és tárolni, valamint a csövet 
dobálni TILOS! A tárolás és szállítás során a csőrakatoknak teljes felületükön fel kell 
feküdniük. A csövek ömlesztett tárolása csak sík, egyenletes felületen történhet, 
párnafák segítségével. A párnafák felfekvő felülete és magassága min. 7,5 cm, míg 
egymástól való távolsága 1-2 m legyen. A csőrakat magassága max. 1,5 m lehet. 
Tárolásnál az egységrakatokra csak egy sor másik rakat helyezhető. 
A csövek szabadban történő tárolása 90 napig korlátozás nélkül megengedett. 
Hosszabb idejű tárolás esetén a terméket a közvetlen napfénytől óvni kell úgy, hogy a 
csövek szellőzése biztosított legyen (pl. fehér fedett fóliával takarni kell). A 
gumigyűrűt és az idomot napfénytől védett, száraz, fedett helyen kell tárolni. A 
gumitömítést a terméket károsító anyagoktól (vegyszer, olaj, üzemanyag stb.) óvni kell. 
A terméket mozgatni +5 oC alatt különös óvatossággal kell. 
A csatorna fektetésnél a hossz-szelvényeken jelölt minimális lejtést minden 
szakaszon biztosítani kell.  
 
i.  Földvisszaöltés, tömörítés 

A cső mellé és a felette lévő 15 cm-es sávba homokot kell tölteni. A csővezeték mindkét 
oldalán és felette ágyazatot kézi döngöléssel tömöríteni kell. A tömörítés lekerekített élű 
fa és fémanyagú döngölő eszközökkel végezhető. Tömörség a vezetékzóna 
tartományában és a vezeték feletti homokfeltöltésben Trγ 85 %. 
A homokágyazat felett a helyi anyag tölthető vissza az árokba. Trγ 85 % az előírt 
tömörség. Az ágyazati zóna felett gépi tömörítés mellett is végezhető a fölvisszaöltés. A 
munkaárokba a gépi döntéses vagy tolólapos földvisszatöltés tilos! A tömörítést 
maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Zöldterületen Trγ 80% tömörséget kell 
elérni. Útburkolat alatt Trγ 95 % az előírt tömörség, az útburkolatot a csatornaépítés után 
helyre kell állítani.  

 
j. Közműbemérés 
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A munkaárok betakarása előtt földmérői jogosultsággal rendelkező személynek geodéziai 
felmérést kell végezni a kivitelezett csatornákra a Mérnökgeodéziai Szabályzat szerint. Ezt 
követően kell a munkaárkot visszatölteni a földmunkánál leírt anyag felhasználásával.  
A közmű üzemeltetője a megépült létesítményt (az előírt egyéb feltételek megléte esetén) 
csak a közműbemérési jegyzőkönyv és az EOTR földmérési alaptérkép felhasználásával 
készült 4 pld. megvalósulási tervdokumentáció birtokában veszi át üzemeltetésre. A 
papíralapon való átadás mellett a dokumentációt digitális formában is át kell adni.  
A dokumentáció tartalmilag és formailag meg kell, hogy feleljen a vonatkozó szakmai 
előírásoknak és a meglévő nyilvántartási rendszereknek.  
 

k. Nyomáspróba 
A vízzáróságot és a nyomásállóságot a nyomóvezetékben nyomáspróbával kell ellenőrizni. 
A nyomáspróbához a vezetéket vízzel kell feltölteni. A nyomáspróbához a vezetékszakaszt 
le kell terhelni. A csőkötéseket szabadon hagyni.  
- a nyomáspróba vizsgálathoz a csőszakaszokat úgy kell kijelölni, hogy a csővezeték 

legmagasabb pontján a nyomás a legmélyebb pont próbanyomás értékének 85 %-ánál 
kisebb ne legyen 

- a nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni! 
- A nyomáspróba időtartama: minimum 2 óra, maximum 12 óra 
- A vizsgálat ideje alatt a vezetéken tömítetlenség nem jelentkezhet.  

 
l. Csatornák vizsgálata, vízzárósági vizsgálatok, folyáspróbák 

A zárt csatornák lejtését – a tisztító aknák között – kamerás vizsgálattal kell ellenőrizni a 
csatornák teljes hosszában. A kamerás vizsgálatot az ülepedés után – célszerűen a csatorna 
megépítését követően legalább 60 nap múlva – kell elvégezni. 
A zárt csatornák víztartási próbáját az MSZ EN 1610:2001 szabvány előírásainak 
megfelelően kell elvégezni.  
A vízzárósági vizsgálatokat úgy kell végezni, hogy azok az aknákat és a csőkivezetéseket 
is magukban foglalják. A vizsgálati szakasz lezárása után azt az akna szűkítő elemének 
alsó síkja felett minimum 10 cm-es szintig vízzel fel kell tölteni úgy, hogy a csőtető felett 
legalább 1 m magas, de maximum 5 m magas vízoszlop nyomás legyen. A vízzárósági 
követelmény teljesül, ha az utántöltött víz mennyisége nem nagyobb, mint: 
- 0,15 l/m2 30 perc alatt csővezeték esetében 
- 0,20 l/m2 30 perc  alatt csővezeték és hozzá tartozó aknák esetében, 
- 0,40 l/m2 30 perc alatt aknák esetében 

 Megjegyzés: a m2 a belső nedvesített felületet jelenti 
A vízzárósági vizsgálatot, folyáspróbát a műszaki ellenőrrel és üzemeltetővel közösen 
kell végezni, arról jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 

m. Egyéb előírások 
Ha a kivitelező az építés során terven nem szereplő egyéb ismeretlen földalatti létesítményt 
talál, azonnal értesítse az építtetőt, a műszaki ellenőrt és a tervezőt! 
A vezeték nyomvonalát, valamint a vasbeton aknák helyét nyomvonaljelző oszlopokkal, 
illetve szerelvényjelző táblákkal kell jelölni! 

 
10. Környezetvédelmi előírások 
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A munkavégzés során az élővízre vonatkozó korlátozásokat, szabályokat be kell tartani. Az 

üzemanyagot, a műszer-, és motorolajokat zárt tárolóban kell tartani. 

Sem élővízfolyásba, sem egyéb olyan területre, ahonnan a teljes szennyeződés eltávolítás nem 

valósítható meg -pl. talajvíz stb. – olajszennyeződés nem kerülhet. 

A motor-, és hidraulikaolajok cseréjét kerülni kell, de ha ez elkerülhetetlen, akkor a felhasznált 

flakonokat össze kell gyűjteni és elszállítani a kivitelezést végző cég gyűjtőhelyére. A felhasznált 

fáradt olajról és a kiürült flakonokról nyilvántartást kell vezetni. 

A tervtől eltérni csak a tervező írásbeli engedélyével lehetséges. Kivitelezés közben felmerült 

problémákat tervezői művezetéssel kell megoldani. 

 

11. Munkavédelmi előírások 

A munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. törvény 19. §. (2) bek.-nek megfelelően a 

tervdokumentáció – a tervezéskor érvényben lévő – munkavédelmi, balesetelhárítási és 

biztonságtechnikai szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült, az 

azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel. 

Az építési munkák során Építőipari Kivitelezési Bizottsági Szabályzat (32/1994. /XI. 10./ IKM. 

Rend. Mód. 17/2002. (IV. 15.) GM rendelettel) és a Vízügyi Biztonsági Szabályzat (19/1995. /XII. 

7./ KHVM r.) előírásait, valamint a kivitelező vállalatok munkavédelmi szabályzatát kell betartani. 

A kivitelezés során továbbá be kell tartani az: 

Országos Építésügyi szabályzatot, a Magyar Szabványok vonatkozó előírásait, a  9004/1982. 

KPM-IPM sz. együttes közleményét a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről, az 1996. 

XXXI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatot. A kivitelező cég vezetője köteles munkavédelmi szabályzatban 

meghatározni a munkahelyre, a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket, 

végrehajtásuk módját, a vezetők és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, valamint a 

munkavédelmi eljárás szabályait. A kivitelezés során olyan munkaszervezést és technológiát kell 

alkalmazni, melyek a dolgozók testi épségét nem veszélyeztetik. Beépítésre csak szabványos 

anyagok kerülhetnek. A szabványtól eltérő anyagok alkalmazása tilos! 

 
Sátoraljaújhely, 2018. június 
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