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1. KULZETLAP
Satoraljaujhely, Dohany Uti Sportpalya 1676 hrsz.-U ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportoltozo épiilet felujitas, korszeriisités

Megbizo:
Sétoraljatjhely Varos Onkormanyzat
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Kossuth tér 5.
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3. TERVEZOI NYILATKOZAT
Satoraljaujhely, Dohany uti Sportpalya 1676 hrsz.-U ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportoltozo épiilet felujitas, korszeriisités

e

Jelen tervdokumentacié a Fundamentum Kit szellemi tulajdona. Ezt a jogot a Polgari Torvénykonyv és az
1999. évi LXXVI. szdmu, a szerzdi jogrol szolo torvény biztositja. Tilos a terv egészét, részletét vagy
koncepciojat mashol épuld letesitmény tervezésére, vagy kivitelezéseére felhasznalni.

Alulirott tervezdk kijelentjk, hogy a tervezés soran a 312/2012.(XI.8.) szamu Kormany rendelet az
épitésugyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az épitéslgyi hatdsagi
szolgaltatasrol sz0l6 rendelet elGirasai szerint jartunk el. A 266/2013.(VI1.11.) Korm. rendelet az épitéstgyi
és az épitéstggyel 0Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységrél szolé rendeletben elbirt tervezéi
jogosultsaggal rendelkezlnk.

Jelen tervdokumentacio és épitési tevékenység:

- Epitész tervezok . Acs Tamas TN: E-05-0181
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 30. sz.
Pléban Mihaly TN: E2-05-0187
3980 Satoraljaujhely, Pacsirta u. 1. sz.
- Tartoszerkezeti tervez6 : Pléban Mihaly TN: T-05.0220
3980 Satoraljaujhely, Pacsirta u. 1. sz.

- Epittet8je . Satoraljatjhely Varos Onkormanyzat
- Helye . 3980 Satoraljaujhely, Dohany utca 1676. hrsz.
- Megnevezése . Sportpalya Rekonstrukci6 palyazati terv

TervezOk a - névjegyzéki besorolasi (nyilvantartasi) szama feltlntetését is tartalmazo - névjegyzeéki

bejegyzését megallapitd vagy annak megujitasat (érvényességét) bizonyitd dontés egy masolati példanyat

becsatoltak.

Alulirott tervez6k nyilatkozunk, hogy az altalunk tervezett épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a

vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényii és eseti eldirasoknak, az OTEK 50. § (3) bekezdésében

meghatarozott kovetelményeknek, igy kulonosen a kornyezetvédelmi elbirasoknak, a statikai, az

életvédelmi kovetelmények.

Az altalunk tervezett épitményt nem kell megfeleltetni az energetikai kovetelményeknek.

A muszaki megoldasok nem térnek el a jogszabalyokban meghatarozottaktdl, a nemzeti szabvanytol.

Jelen tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztunk a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras)

megaéllapitasara és azt a tervezés soran teljes korlien alkalmaztuk.

A tervezett épitészeti-mlszaki dokumentaciét és annak az allasfoglalashoz szikséges tartalmat,

péeldanyszamat az érdekelt kozmiiszolgaltatokkal, szakhatosagokkal nem kellet egyeztetni

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban

meghatérozott kovetelményeknek megfelel.

Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épilet nem tartalmaz azbesztet.

A tervekben és a miszaki leirasokban foglalt megoldasok mindenttt megfelelnek:

- az 1997. évi LXXVIII., valamint az ezt mddositd 1999. évi CXV. torvény az épitett kornyezet
alakitasarol és véedelmerdl,

- a253/1997. (XI1.20) Korm. rendelet az orszagos telepilésrendezési és épitési kovetelményekrdl,

- 314/2012.(X1.8.) szamu Kormany rendelet eldirasainak,

- az 54/2014. (XI1.5) BM rendelete, az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl



FUNDAMENTUM Epit8ipari, Tervezé és Szolgaltatd Kift.
Iroda: 3980 Satoraljaujhely, Rakdczi ut 27.
Tel/fax.: 47/521-511 * Mobil: 06/20-9358-132
e-mail: plebanmihaly@fundamentumkft.hu % honlap: www.fundamentumkft.hu

Torzsszam: F/2015-14/2017

- az 1993. évi XClIl. szamu, a munkavédelemrdl sz6l6 torvény,
- a 45/2004. (VI.26.) BM-KWM szédmu, az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes

szabalyairol sz6l6 rendelet,

- 312/2012.(X1.8.) szdmu Kormany rendelet
- 313/2012.(X1.8.) szamu Kormany rendelet elGirasainak,
- a kapcsolodo, éltalanos érvenyl rendeleteknek, eseti hatésag eléirasoknak és kotelezd

szabvanyoknak.

Satoraljaujhely, 2018. februar ho
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4. EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Satoraljaujhely, Dohany uti Sportpalya 1676 hrsz.-U ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcié és sportéltbz6 épijlet felujitas, korszeriisités

4.1. Fébb miiszaki adatok:

Epités helye:
Ingatlan tulajdonosa:

Epittetd:

Epiilet megnevezése:

Tervezett munka megnevezése:

Tervez0 megnevezése:

TervezOk adatai:

Név:

Jogosultsaga:

Kamarai névjegyzék szama:
Szakképesitése:

Lakcim:

Név:

Jogosultsaga :

Kamarai névjegyzék szama:
Szakképesitése:

Telek nagysaga:
Beépitett alapterUlet:
Telek beépitettsége:

Az épulet tlizveszelyességi besorolasa:

Iy

3980 Satoraljaujhely, Dohany utca 1676 hrsz.
Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata

3980 Satoraljaujhely, Kossuth ter 5.
Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata

3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.

Meglévé sportoltoz

Meglévo sportoltozé épllet felujitas, korszerlsités
FUNDAMENTUM Kit.

3980 Satoraljaujhely, Rakoczi u. 27.

Acs Tamas

épitésztervez0

E-05-0181

okleveles épitészmérnok

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 30.
Pléban Mihaly

épitésztervezd, statikus tervez
E2-05-0187; T-05-0220

okleveles épitémeérnok

19407 m2

307,85 m?

1,58 %

AK (Alacsony kockéazatu)

Magassagi méretek (valtozatlanul megmaradnak):

Foldszinti padlészint magassag:

Ereszmagasséag:
Gerincmagassag:

4.2. Tervezési program

El6zmények, kiindulasi allapot:

Az Onkormanyzat tulajdonaban van a varos DK-i részén elhelyezkedd Dohany Uti Sportpélya, amely a
Dohény és Batthyany utcak altal hatarolt saroktelek. A Dohany uti Sportpalyat 1923-ban adoményozta a
varosnak sportcéllal Dokus Ernd orszaggydlési képviseld. A sportpalya kozel 100 év alatt szdmos
sportrendezvenynek adott otthont. Az egykor jobb napokat megélt sportcentrum az elmult évtizedekben
komolyabb fejlesztések és felljitasok nélkiil iizemelt. Az Onkormanyzat sikeresen palyazott a sportpalya
rekonstrukciora, melynek keretén belll egy olyan tomegsportot kozpontositd intézményt szeretne
kialakitani, amelyben a sport- és szabadid6 létesitmények mellett a gyermek jatszopark is kialakitasra
kerill. A telek EK-i sarkaban Iévé sportdltdzé jelenleg elhanyagolt allapotban van, amely szintén felujitasra,

korszer(sitésre kertl.

+0,00m
+3,19m
+7,19m




FUNDAMENTUM Epit8ipari, Tervezé és Szolgaltatd Kift.
Iroda: 3980 Satoraljaujhely, Rakdczi ut 27.
Tel/fax.: 47/521-511 * Mobil: 06/20-9358-132
e-mail: plebanmihaly@fundamentumkft.hu % honlap: www.fundamentumkft.hu

Torzsszam: F/2015-14/2017

Epittetdi elvarasok:

A megbizas alkalméaval a megbizd ismertette a tervezett atalakitassal kapcsolatos elvarasait és
elgondolasait. Igy alakult ki a tervezési program, amelyben meghatarozasra keriilt az alabbi tervezési
feladat:

Az el6zmeények ismeretében a meglévé 01t6z6 épulet atalakitasa és korszerisitése soran a nemenkénti
vizesblokk felUjitasra keril, a komfort nélkili WC-k helyett nemenkénti 6sszkomfortos vizesblokk kerdl
kialakitasra, kulon akadalymentes WC-vel, zuhanyozéval. A szocialis épuletrész kilso felujitasa a hatarold
szerkezetek teljes hészigetelésével készl, uj cserépfedéssel, Uj nyilaszarokkal.

A meglévd masfélszobas szolgélati lakasra nincs szikség, abban a vélaszfalak kibontasa utan raktarozasi
célra hasznélhatdo helyiség kerul kialakitasra. Az ujonnan kialakitando raktarhelyiségek flitetlenek, a
felUjitas soran a kils6 homlokzat nyilaszaroi cserére kertiinek, hészigetelés a kiilsd hatarolo szerkezeteken
nem készil. Az épulet ezen része teljes homlokzati felujitas soran Uj homlokzati nemes vakolatot kap, Uj
cserépfedéssel, Uj nyilaszarokkal.

4.3. A meglévé épiilet ismertetése

Az épiilet elhelyezkedése:

Az 6ltdz6 épiilet a sportpalya EK-i részén talalhatd, amely az 1950-es években épiilt meg. A sportsltozé az
1970-es években felujitasra kerult, ekkor kerUlt kialakitasra a nemenkénti 61t6z6 és a szolgéalati lakas.

Az épiilet jelenlegi szerkezeti kialakitasa:

Az épllet részben alapincézett, terméskd savalappal készult hosszf6falas, kéttraktusos ké- és tégla vegyes
falazatl, boritott fagerendés fodémmel, fiirészelt faelemekbdl Osszeallitott kétélloszékes kontyolt
fafedélszékkel készllt, cserépfedéssel.

Az épiilet jelenlegi alaprajzi kialakitasa:

Az épulet fébejéarata D-i iranybdl nyilik, amely egy kozlekedébe vezet. A kozleked6bdl a nemenként
Oltozébe, szertarakba, tarolokba és a szolgélati lakésba Iéphetiink. Az épulet NY-i részében kertlt
kialakitasra a nemenkénti WC csoport.

Az épiilet jelenlegi hasznalati mddja:

Jelenleg az épiletben csak a szolgalati lakast hasznaljak, az épilet tobbi része (0ltoz0, vizesblokk)
jelenleg hasznélaton kival van.

4.4. Az épiilet tervezett atalakitasa, korszeriisitése

Az Onkormanyzat a Zéldvaros program keretében sikeresen palyazott a Dohany uti Sportpalya feldjitasara,
melynek soran a sportoltoz0 is felujitasra kertl. Az épulet fébb alaprajzi elrendezésében valtozés nem
torténik. A fGbejarat valtozatlanul megmarad, amely kozlekeddvel kapcsolodik a nemenkénti vizesblokkhoz,
0Itoz6hdz, a kialakitando Uj raktarhoz és az Uj gépészeti térhez. A kllso vizelde elbontéasra keril, amely az
épuleten belll kerUl kialakitasra pissoarral. A férfi WC mellett kerUl kialakitasra a néi mosdo. A vizesblokk
folytatdsaként akadalymentes WC és zuhanyzd kerll kialakitasra, amely rampaval akadalymentesen
megkozelithetd.

Az elvégzendd munkalatok épités engedély nélkul végezhetdk el, mivel nem torténik olyan beavatkozas,
amely az épulet alapteruletében, tdmegformajaban valtozast okoz.

Epitémesteri munkak:

Az épulet DNY-i sarkaban cs6torés miatt a teherhord6 falszerkezet atazott, ezért azt 38 cm vig. falazattal
ujira kell falazni. Az épulet kulsé felUjitasa soran a homlokzat teljes koriien felUjitasra kerdl, kulsé
homlokzati hészigeteléssel, kilsé nyilaszarok cseréjével, Uj cserépfedéssel. A belsé feldjitds soran a
meglévo lakas helyén raktarhelyiségek kertinek kialakitasra. A meglévé nemenkénti vizesblokkok teljesen
felujitasra kerlinek. Az ujonnan épitendé nemenkenti WC csoportok és akadalymentes WC bejérata az
épulet NY-i oldalarol kozelitheték meg.

A Dbels0 felujitas sorén a kialakitand¢ Uj raktarban aljzatbeton készil a funkcidhoz kapcsolddo elektromos
felujitassal. Az épulet tobbi részében a padldburkolatok felbontasa utan az épuletgépészeti és elektromos
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vezetékek beépitese utan U] aljzatbeton  készul uj keramia lap burkolattal. A vizesblokkokban
ajtomagassagig csempe falburkolat készul. A nyilas szlkitése, a nyilasbetonozasok km. tégla falazoblokkal
készilnek. A kulsé nyilaszarok hoszigetelt Uvegezésli miianyag nyilaszarokkal készulnek. A belsd
nyilaszarok utdlag szerelheté acéltokos egyszarnyu ajtok tomor ajtdlappal. A killsé hészigetelés 15 cm vig.
polisztirol hab hészigetelé lemezzel készll. A tetbszerkezet kontyolt nyeregtetd szerkezet valtozatlanul
megmarad. A cserépfedés elbontasa utan uj cserépfedés készll porho elleni szigeteléssel, ellenléccel, Uj
tetbléccel. A zar6fodém a fagerendak kozott 20 cm vig. kOzetgyapot hdszigeteléssel készilnek, belsd
oldalon parazard, kuls6 oldalon paraatereszté foliaval.

Oldalfalon és mennyezeten a meglévd lazurt sérllt vakolat elézetes leverésével vakolatjavitas készdl.
Belsé fellleten a felllet elékészités utan diszperzids festés készitendd. Kulsé latszo fafelileteken alap- és
felilmézolas készitendé.

Az akadalymentesen kialakitott rdmpa mellett acélszerkezetli réampakorlat készll laposaceél
korlatoszlopokkal, 50 mm atmeérgji kétsoros acélcsé korlattal, porfestett kivitelben, szlrke szinben.

A fuggberesz csatorna és lefolydcsatorna VM ZINC horganylemezbdl készil.

A szocialis épuletrész flitése infrapaneles fellletfités, melyhez az energiafogyasztas részbeni kivaltasa
megujulé energiaforrassal miikodé napelemes rendszerrel torténik.

Elektromos felujitas:

Az épulet belsd elektromos héaldzata és villamos-energia ellatésa teljesen Ujonnan kerul kialakitasra a
szakagi tervdokumentécio szerint.

Kiilsé kozmii és épliletgépészeti felujitas:

Az épllet belsO épuletgépészeti felljitasa Ujonnan készil, a kilsé vizi kozmivek kozul uj ivoviz bekotés
készUl a szakagi tervdokumentacio szerint.

4.5. Akadalymentesités:

A tervezéssel érintett terlleten részleges akadalymentesités kerll megvaldsitasra. A sport6ltozd Ny-i
épuletrészében egy akadalymentesen kialakitott vizesblokk kerult megtervezésre WC - vel, mosdéval,
zuhanyozoval. A sporttelepen parkold kialakitdsara nincs lehetdség, jelenleg a sporttelep parkoloja a
Dohany utcai bejarat mellett van kialakitva, amelybél 1 db akadalymentes kialakitasu. A sporttelep
akadalymentes vizesblokkja az akadalymentesen hasznalhatd parkolobol a Dohanygyar feléli telekhatar
mentén akadalymentesen megkozelithetd. Az akadalymentesen hasznélhato vizesblokk az udvar feldl
rampaval megkozelithet6.. A kerekes széket hasznélok részére a 180 fokos megfordulasi lehetéséget a 1,5
m forduld kor biztositja. A padloburkolatnak még vizes allapotban is meg kell felelni a csuszasmentességi
kovetelményeknek. A WC elhelyezkedése biztositja a kerekes székbdl torténd 3 féle atllési lehetdséget. A
WC ul6ke a padlészinttdl lehetbleg 46-48 cm magassagban helyezkedjen el. Az ilésdeszka folytonos
kivitelG legyen, akarcsak a WC csésze pereme. A WC két oldalan 0,75 m magassagban kapaszkodokat
kell beépiteni, a szabad tér feldli oldalon felhajthatd, a masik oldalon fix "L" alaku kialakitassal. A mosdo
86 cm maximum magassagban térdszabad elhelyezéssel készuljon, falba épitett szifonnal, keverdkaros
csapteleppel. A zuhanyozasi lehetGség egy lehajthatd Gl6kével biztositott. Zuhanytalca nem készul, épitett
perem nélkuli kialakitasu a zuhany, a lefoly6 a sarokban helyezhetd el.

4.6. Parkol6-mérleg szamitas:

A 253/1997 (XI1.20) szam( kormanyrendelet (OTEK) 42. § (1) bekezdése szerint csak ,Az Uj épitmények,
onallé rendeltetési egységek, teriletek rendeltetésszerii hasznalatahoz” szikséges gépjarmi elhelyezés
lehetbségét biztositani.

,Meglévd épitmények bovitése, atalakitasa, rendeltetésik modositasa esetében ..” ,csak a bovitéshdl, az
atalakitasbol, vagy az uj rendeltetésbél eredd tobblet gépjarml elhelyezésérdl kell gondoskodni, a
meglévok megtartasa mellett.”

Mivel a tervezett beruhdzas meglévé o0ltoz6épllet atalakitasa, korszeriisitése bdvités, rendeltetés
megvaltozasa nélkul keril megvaldsitasra, ezért U parkoldhelyet nem kell biztositani, a jelenleg
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rendelkezésre allo 11 db parkold szdma a jarmivek elhelyezésére vonatkozo el6irasoknak megfelel,
amelybdl 1 db akadalymentes kialakitasu lehet.

4.7. Beépitésre keriilé anyagok, termékek, szerkezetek teljesitmény jellemzéi:
Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sorén a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairdl a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet intézkedik.
Jelen engedélyezési tervdokumentacidban a betervezett épitési termékek teljesitményjellemzéinek
megadasa markanév megjeldléssel torténik az alabbiak szerint:
1. Pérafékezé folia: ISOVER parafékez6 folia
Paraatereszto folia: ISOVER paraateresztd folia
Tetbhéjazat: Hornyolt cserépfedés
Badogos szerkezetek: VM ZINC
Labazat: BAUMIT labazati vakolat extrudalt Iabazati hészigeteléssel
Aljzatbeton minimum C8/10
Betonok mindsége beton és vasbeton szerkezeteknél C20/25-16KK EN 206 szerint. Kornyezeti
feltételek XC3, kornyezeti osztaly 2b, vizcementtényez6 (v/c) 55%.
8. Kavicsfeltoltések nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékladhaza
9. Keramia burkolat: Zalakeramia Architect- Gresline padldlap
10. Agyaz6 habarcs: Baumit Pflaster Drainmértel GK4 4gyazo habarcs
11. Fugazé habarcs: Baumit Pflaster Fugenmortel fugézo6 habarcs
12. Technoldgiai szigeteld folia: Austhrotherm technolégia folia
13. Teherhord¢ falazat: 38 cm km. tégla
14. Homlokzati hdszigetelés: EPS polisztirol hab hdszigetelés
15. Zarofodém szigetelése: Rockwool Multirock k6zetgyapot hiszigetelés
16. Valaszfal: 12 cm km. tégla
17. Vizszigetelés: Villas bitumenes vastaglemez
18. Padlé hang-hészigetelés: Austrotherm AT-N100
19. Szaniterek: Alfoldi gyartméanyu, fehér szind, félporcelan anyagu
20. Csaptelep: MOFEM hideg-melegvizes kialakitasu

NooakrwN
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5. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
Satoraljaujhely, Dohany uti Sportpalya 1676 hrsz.-u ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportoltozo épiilet felujitas, korszeriisités

e

5.1. Az épiilet jelenlegi szerkezeti kialakitasa:

Az 1950-es években épiilt és az 1970-es években korszerisitett 0lt6z6 épulet részben alapincézett épilet,
téglalap alaprajzzal, kO és tégla vegyes falazattal készilt. Az épllet alapozasa terméskd savalap. Az épulet
pince feletti fodéme poroszsiveg boltozat, zar6fodéme boritott fagerendas fodem. Az épllet tetészerkezete
kétalloszékes szelemenes kontyolt nyeregteto.

5.2. Geotechnikai viszonyok:

Talajmechanikai szakvélemény nem szlkséges, helyszini kutatbarokkal a talaj adottsagok megallapithatok
Az atalakitassal, korszerisitéssel jard tobbletteher minimalis, amelyek viselésére a meglévd savalap
elegendé.

5.3. Tervezett atalakitas:

A jelenlegi éplilet tartoszerkezeti kialakitasa megmarad. Az atalakitashoz kapcsolddo uj funkcio a meglévé
nyilasokhoz igazodoan tervezhetd meg. Az épllet fuggbleges és vizszintes teherhordd szerkezetei a
tetdszerkezettel egyutt valtozatlanul megmaradnak. Az atazott fal kivaltasa a meglévd alapon Ujraépitett 38
cm vig. km. tégla fallal torténik. A falazasi és bontasi munkak megkezdése el6tt a fagerendékat ala kell
ducolni.

A kivitelezés soran felhasznalandd épitbanyagok gyartoja és termékneve, a tervben szerepld
anyagfelhasznalasok és szerkezeti kialakitasok legtobb esetben irdnymutatasok, de minden esetben elsé
osztalyu kivitelezést és a kereskedelemben kaphatd, adott helyre torténé beépitést figyelembe véve
elvarhaté mindségl anyag felhasznalasat jelenti. A feltarasokrol és a tervtdl valo eltérésekrdl értesitendd a
tervez0 a megfelelé megoldéas kidolgozasa érdekében.

5.4. Allékonysag vizsgalata:

Az épulet az 1950-es években épult, a kor akkori lehetbségei és technoldgiai megoldasai alapjan. Az
épulet terméskd savalapokon 50 cm-es k§ és tégla vegyes falazattal készllt kétalloszékes kontyolt
nyeregtetével, cserépfedéssel. Az épilet az 1970-es években korszer(sitésre, felujitasra kerult. Jelen
atalakitas és korszeriisités soran az elmult évtizedekben elhasznalodott, a hasznalat hianya miatt
amortizélodott épuletben a kor mai kovetelményeinek megfelelden felujitott és korszer(sitett 01t6z6 kerdl
felujitasra, korszer(sitésre, a szolgélati lakas helyén kialakitandd raktarozasi célra szolgald helyiségek a
tartdszerkezetet nem érintik.

Az épllet kilsé és belsé szemrevételezése soran megallapithatd, hogy tartdszerkezeti szempontbol a
megépités és az 1970-es évekbeli korszerUsités Ota nem keletkezett olyan karosodas, amely
tartdszerkezeti allékonysag vesztésre utalna.

A meglévé tetGszerkezet nem kerUl atalakitasra, a cserépfedés cseréje nem okoz az épuletszerkezeten
sem allékonyséagi, sem egyéb szerkezeti karosodast jelentd igénybevételi valtozast vagy hatast.

A tervezett bels6 atalakitas teherhordd szerkezetet nem érinti, ezért nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy
az épulet felujitas és korszer(sités megépitése utan az épulet rendeltetésszer és biztonsagos hasznélatra
tovabbra is alkalmas.
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6. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS
Satoraljaujhely, Dohany uti Sportpalya 1676 hrsz.-u ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportolt6z6 épiilet felujitas, korszeriisités
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7. GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS
Satoraljaujhely, Dohany Uti Sportpalya 1676 hrsz.-u ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportoltoz6 épiilet felujitas, korszeriisités
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8. ENERGETIKAI TERVFEJEZET
Satoraljaujhely, Dohany Uti Sportpalya 1676 hrsz.-u ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportoltozo épiilet felujitas, korszeriisités
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9. HULLADEKKEZELESI TERVFEJEZET
Satoraljaujhely, Dohany uti Sportpalya 1676 hrsz.-u ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportoltozo épiilet felujitas, korszeriisités

ELOZMENYEK:

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo6l6 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 9.
§.- a szerint az épitési, illetve bontasi tevékenység megkezdése el6tt az épittetd koteles elkésziteni az épitési
tevékenyseg soran keletkezd hulladékokrol az épitési hulladék terviapot, illetve a bontasi tevékenység sorén

keletkez6 hulladékokrol a bontasi hulladék terviapot és azt az épitési hatosagnak benyujtani.

1. szamu melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM eqyiittes rendelethez

Epitési és bontasi hulladékok csoportositasa

A hulladék anyagi minGsége szerinti Hulladék EWC kddja Mennyiségi klszob

Sorszam csoportok (tonna)
1. Kitermelt talaj 17 05 04 20,0

17 05 06
2. Betontormelék 170101 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. Fahulladék 17 02 01 5,0
5. Fémhulladék 17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04 2,0

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11
6. Mianyag hulladék 17 02 03 20
7. Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0
8. Asvényi eredetii épitanyag-hulladék |17 01 02

170103

170107 40,0

17 02 02

17 06 04

17 08 02

13
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EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység soran keletkezd hulladékhoz

Az épittet6 adatai
Neve:  Satoraljaujhely  Varos
Onkorményzata
Cime: 3980  Satoraljaujhely,

Kossuth tér 5.

A vallalkozdk adatai:
Neve, cime:
Neve, cime:
Neve, cime:

Kuj, Kij szama:
Kuj, Kij szama:
Kuj, Kij szama:

Datum:

2017. december ho

Az épitéshely adatai
Cime: 3980 Satoraljaujhely, Dohany utca
Helyrajzi szama: 1676

A végzett tevékenység: 6ltozéépiilet atalakitasa, korszeriisitése

Sor- | Epitési hulladék Kezelési mod
szam | A hulladék anyagi| EWC kédszam | Témeg Megnevezése Helyszine
minésége szerinti ()
csoportositas
170504 8,0 3 Tereprendezés
1. Kitermelt talaj
170101 8,0 2 Bodrogkeresztur
2. Betontormelék hulladéklerako
170302 - -
3. Aszfalttormelék
170401 1,9 3 Tuzelbanyag
4, Fahulladék
170405 0,1 Bodrogkeresztur
5. Fémhulladék hulladéklerako
170203 -
6. Mdanyag hulladék
170904 - -
7. Vegyes épitési és bontasi
hulladék
, 170107 0,8 -
8. Asvanyi eredeti
épitdanyag-hulladék
Osszesen: 18,4

* Amennyiben a hulladék hulladékkezel6nél kerul hasznositasra a tablazatban 1-es kodszamot,
** amennyiben a hulladék artalmatlanitasra kertl 2-es kodszamot,
*** amennyiben a hulladék tovabbi felhasznélas céljabdl a helyszinen marad 3-as kddszamot kell feltlntetni.
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EPITESI HULLADEK ARTALMATLANITASA:
Az épitési hulladék tervlap tartalmazza az épitéskor keletkezett hulladék mennyiségét és a kezelés modjat.
Mivel az épitési hulladék mennyisége nem eléri az 1. szamu mellékletben kozolt mennyiségi kiiszobérteket, az

épittetd ezért mentesul a 8-11. §-ban foglalt kotelezettsegek alol.
Az épitési hulladék kezelése a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletben eldirt artalmatlanitasi szabalyok szerint

torténhet.

Satoraljaujhely, 2018. februar hé

\
p { v] N
e Pl
Acs Tamas Pléban Mihaly
épitész tervez6 (E-05-0181) épitész tervezé (E2-05-0187)
tartdszerkezeti tervezd (T-05-0220)

15



FUNDAMENTUM Epit8ipari, Tervezd és Szolgaltaté Kft.
Iroda: 3980 Satoraljaujhely, Rakéczi ut 27.
Tel/fax.: 47/521-511 * Mobil: 06/20-9358-132
e-mail: plebanmihaly@fundamentumkft.hu % honlap: www.fundamentumkft.hu

Torzsszam: F/2015-14/2017

10. RETEGRENDI KIMUTATAS
Satoraljaujhely, Dohany uti Sportpalya 1676 hrsz.-U ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportoltozo épiilet felujitas, korszeriisités

crer

1. Talajon fekvé padlé (meglévé-modositott rétegrend)

1 cm vig. greslap burkolat+ragaszto

aljzatkiegyenlitd (szukséeg esetén)

10 cm vtg. vasalt aljzatbeton

1 rtg PE fdlia technoldgiai szigetelés

6 cm Iépésallo AUSTROTHERM AT-N100 EPS
(expandalt polisztirol) hdszig.

6 cm aljzatbeton (meglévo)

15 cm kavicsfeltoltes (meglévd)

1* Talajon fekvé padlo-vizes helységekben (meglévé-modositott rétegrend)
1 cm vig. greslap burkolat+ragaszto
1 rtg. Mapei Keraflex kenhetd vizszigetelés
aljaz kiegyenlit6 (szlkség esetén)
10 cm vtg. vasalt aljzatbeton
1 rtg. PE fdlia technologiai szigetelés
6 cm épésallo AUSTROTHERM AT-N100 EPS
(expandalt polisztirol) hdszig.
6 cm aljzatbeton (meglévo)
15 cm kavicsfeltoltes (meglévd)

2. Fodém (meglévé-modositott rétegrend)

1 rtg. paraateresztd folia

20 cm ROCKWOOL MULTIROCK kézetgyapot hdszigetelés
1 rtg. parazaro folia

5 cm vig. perlitbeton (meglévo)

1 rtg. szigetel6 lemez (meglévd)

2 cm vig. fels6 deszkaboritas (meglévd)

20/20 cm fafodém (meglévo)

2 cm vtg. alsé deszkaboritas (meglévo)

2 cm vtg. nadazas+vakolat (meglévo)

3. Tetd (meglévé-modositott rétegrend)

1 cm vtg. cserépfedés Bramac Roémai Protector
24/48 cm tetéléc

3/5 ellenléc

1 rtg. tet6fdlia

15/12 cm szarufa (meglévo)
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4. Jarda (uj rétegrend)
10 cm vig. aljzatbeton
15 cm kavicsfeltoltés
termett talaj
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11. HELYISEG KIMUTATAS
Satoraljaujhely, Dohany uti Sportpalya 1676 hrsz.-U ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportoltozo épiilet felujitas, korszeriisités

Pince helységlista

Ty

pince (beton) 11,53 m2
nettd pince alapteriilet 6sszesen 11,53 m2
Foldszinti helységlista:

kdzlekedd (Uj keramia burkolat) 25,52 m?
takaritoszer tarol6 (Uj keramia burkolat) 2,64 m?
tarol6 (Uj keramia burkolat) 2,67 m?
tarolé (beton) 52,30 m2
tarol6 (beton) 18,44 m?
ndi 01toz6 (uj keramia burkolat) 24,14 m?
n6i mosdd (uj keramia burkolat) 2,06 m?
n6i zuhanyzo (Uj keramia burkolat) 5,81 m2
ndi WC (uj keramia burkolat) 1,89 m2
ffi. 0ltoz6 (uj keramia burkolat) 23,51 m?
ffi. mosdé (0j kerdmia burkolat) 2,06 m?
ffi. zuhanyzd (Uj keramia burkolat) 5,81 m?
ffi. WC (uj keramia burkolat) 1,85 m2
gépészeti tér (uj keramia burkolat) 4,38 m?
ffi. mosdo (uj keramia burkolat) 2,55 m?
piszoar (Uj keramia burkolat) 4,59 m?
ffi. WC (uj keramia burkolat) 1,65 m2
ffi. WC (uj keramia burkolat) 1,65 m2
n6i mosdd (uj keramia burkolat) 5,93 m2
ndi WC (uj keramia burkolat) 1,46 m2
ndi WC (uj keramia burkolat) 1,85 m2
akm. WC+mosdé (uj csm. keramia burkolat) 7,02 m?
foldszint nett6 alapteriilete 6sszesen 199,78 m?2
netto alapteriilet osszesen 211,31 m?
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12. KORNYEZETVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
Satoraljaujhely, Dohany ati Sportpalya 1676 hrsz.- ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcio és sportolt6z6 épiilet felujitas, korszeriisités

Ty

12.1. Levegd

Az épitkezés soran kertini kell a keletkezd tormelékeknek a technoldgiai lehetéseget meghaladd porzésat, s
lehetdség szerint vizpermet hasznalataval kell csokkenteni, minimélisra mérsékelni a diffiz Iégszennyezés
mértéket.

Az épitkezés soran kerini kell a levegd szennyezettséget eredményez6 technologiak, az elavult munkagépek és
szallitd eszkozok alkalmazasat és hasznalatat.

12.2. Szennyvizkezelés

Az épitkezés soran a munkat végzok kommunalis szennyvizeit vagy a kozcsatornéra kell kotni vagy mobil
illemhely hasznalatat kell biztositani.

12.3. Hulladék

A beruhazo torekszik a szaméra minden szempontbdl legkedvezébb kivitelezét kivalasztani, igy a keletkezd
épitési hulladékok mennyiségét is minimalisra kivanja csokkenteni, mind gazdasagi, mind kornyezetvédelmi
szempontbdl.

A hulladékok elszéllitasat csak Kornyezetvédelmi Fofelugyeldéség engedélyével rendelkez6 szakcég szallithatja el
befogadd nyilatkozat mellett, a 45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet eléirasai szerint. Kerlini kell a
szlkségesnél nagyobb mérteki és veszélyességl hulladék keletkezésével jaro épitési technoldgia alkalmazésat.

12.4.. Talaj és talajviz

A foldmunkék soran esetlegesen tapasztalt talaj-, és talajviz-szennyezettségre utalé nyom esetén értesiteni kell
az illetékes kornyezetvédelmi hatosagot és a szennyezett terllet korulhatarolasat el kell végezni. Az esetleg
meglévl humuszréteget a késdbbi felnasznalas miatt deponalni kell.

Az épitkezés soran kerlini kell a talaj, és ezaltal esetlegesen a talajviz szennyezettségét eredményezd
technoldgiék, az elavult munkagépek és szallit eszkozok alkalmazasat.

12.5.. Zaj és rezgés

Az épitkezés soran kerUIni kell a technoldgiai lehetéséget meghaladd zajterhelést és rezgést eredményezé

technoldgidk alkalmazasat. Az épitési engedély hatarozatban eldirt munkavégzés idészakat a kornyék

nyugalmanak érdekében be kell tartani.

Satoraljaujhely, 2018. februar hé
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Acs Tamas Pléban Mihaly

épitész tervez6 (E-05-0181) épitész tervezé (E2-05-0187)
tartdszerkezeti tervezd (T-05-0220)
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13. MUNKAVEDELMI LEIRAS
Satoraljaujhely, Dohany uti Sportpalya 1676 hrsz.-u ingatlanon meglévé
sportpalya rekonstrukcié és sportéltézé’ épijlet felujitas, korszertisités

Ty

A terv készitésénél figyelembe vettik az épitbipari kivitelezési, a felvonulasi, az el6készitési munka helyére,
valamint a szukséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi éplletek elhelyezésére,
valamint az el6készitd technologiai folyamatok elvégzésére szolgald terletekre vonatkozo elGirasokat.

6.1. A FIGYELEMBE VETT MUNKAVEDELMI ELOIRASOK:

Az épitdipari kivitelezési munkak végzése soran az alabb felsorolt jogszabalyokban elbirtakat kell betartani:

- A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Sz. térvény (Mvt.)

- Az épitett kdryezet alakitasérol és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIII. térvény (Etv.)

- A253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrél (OTEK)

- 2/1998. (1.16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazott biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl

- 3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérdl

- 4/2002. (11.28.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési munkafolyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

- 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

- 51/2000. (VII.9.) FVM-GM-KGVIiM egylttes rendelet az épitbipari kivitelezési, valamint a felelés muszaki
vezetdi tevékenységrol

- 65/1999. (XII.22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz hasznalatanak
minimalis biztonsagi és egészségvedelmi kovetelményeirdl

- MSZ 2364-es szabvanysorozat a villamos berendezések létesitésérdl

- MSZ 6292 szabvany a Gazpalackok kezelésérdl, tarolasarol és szallitasardl

- Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat (HBSZ)
Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat (EBSZ)

6 2. ALTALANOS ALAPELVEK:

2.1. A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatasa a létesitésben kozremiikodok feladata,

amelynek teljesitésében egyutt kell mikodni.

2.2 A létesitésben kozrem(ikodd (tervezd, kivitelez0) koteles irasban nyilatkozni, hogy a Mvt. 18.§. (1.)

bekezdésében foglaltakat megtartotta.

2.3 A munkahelyek, munkaeszkozok kialakitasa, telepitése, tovabbd a munka megszervezése soran az

ergondmiai szempontokat is figyelembe kell venni.

2.4 Olyam munkahelyek létesitésénél, ahol mozgaskorlatozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavallalokat

foglalkoztatnak, a fizikai kornyezetnek illeszkednie kell az emberi test megvaltozott tulajdonséagaihoz. A meglévé

épulet atalakitdsa soran a fébejarati Iépcsésor mellett kerll megépitésre a mozgaskorlatozottak szamara

elkészitett rampa, amely biztositja a mozgasserultek fébejéaraton keresztiil torténé bejutasat.

2.5 Az 51/2000. (VIIl.4.) FVM-GM-KAVIM egydttes rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint az épitéipari

kivitelezési tevekenység megkezdésétdl a befejezéseig épitési naplot (irasos dokumentacio) kell vezetni.

Az épitési naplé idérendben tartalmazza:

- az épitdipari kivitelezési tevékenység adatait,

- az épitési és szerelési munkak adatait,

- amunka menetére, megfeleldssegere és dokumentumaira vonatkozo6 adatokat,

- azelszamolashoz szukséges jelentds tényeket.
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2.6 A kivitelezési munkak iranyitaséra az Etv. 40.§. (2.) bekezdése szerinti felelés miiszaki vezet6t kel kijeldIni!
A felel6s miiszaki vezet6 tartds akadalyoztatasa esetén a kiviteleznek gondoskodnia kell a helyettesitésrol!
A févallalkozo6 felelés miiszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszer(iségéért, az alvallalkozok tevékenységének
0sszehangolasaért! )
6.3. AZ EPITESI MUNKAHELYEN BIZTOSITANDO MINIMALIS KOVETELMENYEK:
- amunkatertleten rendet és tisztasagot kell tartani
- amunkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét
- meg kell hatérozni a kdzlekedési utakat vagy a kozlekedési zonakat
- meg kell hatarozni a felhasznalasra kerilé veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredetii
rakkelt6 anyagok egészségkarositd hatasanak megel6zésére vonatkozo elirasokat
- gondoskodni kell:
- a szukséges karbantartasrol
- az Uzemeltetést megel6z6 ellendrzésrol
- amunkaeszkozok és berendezések rendszeres ellenérzésrél
- ameghibasodasok elharitasardl
- a kilénbozé tulajdonsagu anyagok tarolasi tertleteit el kell hatarolni, el kell vélasztani
- biztositani kell az anyagok szabalyos tarolasat, kulonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre
- meg kell hatarozni a keletkezd veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasa szabalyait.
6.4. A KIVITELEZO MUNKALTATO FELADATAI:
4.1. Koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni)
42 Koteles az Mvt-ben meghatarozottak alapjan az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzeésre vonatkozé elGirasokat maradéktalanul betartani.
4.3 Koteles a koordinator javaslatait figyelembe venni.
4.4 Koteles mindségileg, illetve szikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok egészségét és
biztonsagat veszélyezteté kockazatokat, kulonOs tekintettel az alkalmazott munkaeszkozOkre, veszélyes
anyagokra és készitményekre, a munkavallalokat érd terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakitasara. (Az
értékelés alapjan olyan megel6zd intézkedéseket szukséges hozni, amelyek biztositiak a munkakorulmények
javulasat, beépilnek a munkaltatd valamennyi iranyitasi szintjén végzett tevékenységbe.)
A kockazatértékelés elvégzése munkabiztonséagi és munka-egészségiigyi szaktevékenységnek mindsiil.
4.5 Az épitési munkatertleten koteles megvaldsitani a minimalis biztonsagi és egészségvedelmi kovetelményekre
vonatkozd rendelkezéseket:
a.) a munkahelyek kialakitasa
b) az energia eloszto rendszerek telepitése
c) menekulési utak és vészkijaratok kialakitasa
d) az esetlegesen keletkezt tiiz jelzése és leklizdése
e) a munkahelyek szelloztetése
f) a veszélyes korulmények kozotti munkavégzés
g) a munkahelyek klimatikus tényezéire
h) a munkateruletek természetes és mesterséges megvilagitasa
i) a nyilaszarok (ajtok, kapuk) telepitése
j) a rakodoteruletek kialakitasa
k) a munkahelyi els6segélynyujtas
) az egészségugyi és tisztalkodasi lehetbségek
m) a pihend, melegedd, ill. tartdzkodd helyiségek
n) az épitési munkahelyeken biztositandé kollektiv és egyéni védbeszkdzok biztositasa vonatkozasaban.
4.6 A kivitelezd koteles:
a) munkavallaléinak a szukséges utasitasokat és tajékoztatast kell id6ben megadni
b) rendszeresen meggy6zddni arrol, hogy a munkakaorilmények megfelelnek-e a kovetelményeknek
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c) a munkavallalok ismerik, ill. megtartjak-e a réjuk vonatkozo6 rendelkezéseket

d) a munkavégzés kortlményeihez igazodd, ill. azzal Gsszefliggd veszélyek figyelembe vételével megfeleld

munkaeszkozoket biztositani a munkavallalok részére

e) Uj technolégiak bevezetése el6tt kell6 idében megtargyalni a munkavéllaldkkal bevezetésik egészségre és

biztonsagra kihaté kovetkezményeit

f) biztositani a ved0eszkdzok rendeltetésszer(i hasznalhatosagat, védéképességét, a kielégitd higiénias allapotat,

a szukseges tisztitdsat, karbantartasat, javitasat, potlasat

g) teljes felelésséggel megtenni minden szikséges intézkedést a munkavallalok biztonsaga és egészségvedelme

érdekében.

4.7 A természetes személy munkaltaté (vallalkozé), aki maga is végez épitési munkat vagy épitésszerelési

munkat, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkoz6 szabélyokat, tovabba figyelembe venni a koordinator

javaslatait.

6.5. A KIVITELEZES SORAN FOKOZOTT VESZELYT JELENTO MUNKAK:

- amelyek a talajmegcsuszas koOvetkeztében betemetéssel, magas helyr6l leeséssel veszélyeztetik a
munkavallalét

- veszélyes anyagokkal, készitményekkel jar6 munkak (pl. bontasi hulladék)

- egyéb jogszabalyban a munkavallalokat meghatéarozott gyakorisdgban id6szakos alkalmasséagi vizsgalatokra
kotelez6 munkakorben torténd foglalkoztatas (pl. magasban végzett munkak)

- foglalkozési sugarterhelés veszélyeivel jaré6 munkak

- magas feszUltségl vezetékek kozelében végzett munkak

- vezeték nélkili tavkozlési épitmény altal kibocsatott elektromagneses sugarzas kockazataval jard
munkateruleten végzett munkéak

- arokban, alagutban végzett munka, foldalatti munka

- robbanodanyagok hasznalataval kapcsolatos munka

- nehéz, elGre gyartott elemek Gsszeszerelésevel vagy szétbontasaval kapcsolatos munkak.

6.6. AZ EPITESI FOLYAMATOK SORAN MEGVALOSITANDO KOVETELMENYEK

6.6.1.1 A munkahelyek kialakitasa

- Az épitési munkahelyeket az épitési munka sajatossagaival, a valtozd korulményeknek, az idéjarasi
kovetelményeknek és a szakmai elvarasoknak, valamint az egészséget nem veszélyezteté és biztonsagos
munkavégzes kovetelményei megvaldsulasanak megfeleléen kell kialakitani.

- Az anyagokat, berendezéseket biztonsdgos madon stabilizalni kell mozgés vagy elmozdulas ellen.

- Az épitményeket és azok részeit, az allvanyokat, feljarokat, munkaeszkozoket ugy kell méretezni, felallitani,
kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére ill. tadasara alkalmasak legyenek.

- Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk utan szabad megterhelni.

- Az épitési munkagodrok, arkok falait a talajallékonysag figyelembe vételével Ugy kell kitimasztani, rézsizni,
vagy mas megoldassal biztositani, hogy allékonysagukat biztosan megdrizzék.

- A segédszerkezetek, allvanyok, ill. arkok és munkagodrok allékonysagat, teherbird képességét rendszeresen
ellendrizni kell.

- A nem megfeleléen allekony feluletek megkozelitése csak megfeleld, biztonsagos eszkozok, felszerelések
igénybevételével megengedett.

6.6.1.2 Energia eloszt6 berendezések

- A villamos szerelvényeket ugy kell telepiteni, hogy azok ne jelentsenek tliz- vagy robbanasveszélyt.

- A villamos szerelvényeknek meg kell felelnillk a biztonsagi (érintésvédelmi, robbanésbiztonsagi, stb.)
kovetelményeknek.

- A villamos berendezéseket a hatalyos MSZ 2364-704:2002 szabvany el6irasai szerint kell létesiteni.

- A munkaterileten foglalkoztatott munkavallaldkat védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintés okozta villamos
baleseti veszeélyekkel szemben.

- Az anyagokat és a vedOberendezéseket a feszlltségre, a munkavégzés korulményeire és a villamos
berendezéseket hasznaldé munkavallalok szakképzettségére figyelemmel kell megvalasztani.
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- Az épitési munkatertleten a villamos csatlakozd vezetékeket a mechanikai sérilés ellen védeni kell.

- A villamos csatlakoz6 aljzatokat és az allandéra bekotott kézi villamos készilékeket a névleges aramig,
legfeliebb 30 mA névleges kiolddo hibaarami aram-védékapcsoléval vagy az aramkorok villamos
elvalasztasaval (elvalaszto transzformator) kell védeni.

- Minden bejové és minden elosztd tapellatasi egységet el kell latni a bejové taplalas levalasztaséra és
lekapcsolasara szolgal6 eszkozzel.

- Minden olyan villamos fogyasztokészulék tapforrasat vészkapcsoloval kell ellatni, amelynél szikség lehet az
0sszes aktiv vezett lekapcsolésara a veszeély elharitasa céljabol.

6.6.1.3 Menekiilési utak és vészkijaratok

- Gondoskodni kell azok folyamatos szabadon tartasarol.

- Veszély esetén biztositani kell valamennyi munkahely lehet leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasat.

- A menekulési utak és vészkijaratok szamat a foglalkoztatott létszam figyelembe vételével kell kialakitani.

- A menekalési utakat és vészkijaratokat meg kell jel6Ini, ahol sziikséges meg kell vilagitani, szlikségvilagitassal
kell ellatni.

- Csak kifelé, a menekilés iranyaba nyithato ajtok alkalmazhatok.

6.6.1.4 Tiiz jelzése és lekiizdése

- A munkahely és a munkavegzeés jellegétél fliggéen megfeleld szamu tlizoltd késziléket kell elhelyezni.

- A tlizolto készuléket ugy kell elhelyezni, hogy konnyen hozzaférhetbek legyenek.

- Gondoskodni kell a tiizolto készilékek, berendezések rendszeres ellenérzésérdl.

- A tlizolto készulékek helyét tartdsan jeloini kell.

6.1.5 Zart munkahelyek szelloztetése

- A zart munkahelyen biztositani kell a szikséges mennyiségli tiszta leveg6t, az elGiras szerinti frisslevego-
terfogataramot.

- Mesterséges szelloztetést a munkavallalok szama és a végzett tevékenység figyelembe vételével kell
kialakitani.

- Gondoskodni kell a mesterséges szelloztetd rendszer allandé mikodoképességérdl, rendszeres tisztitasarol.

- A szellbztetd rendszert Uzembe kell helyezni, azt a megfelelé mérések alapjan lehet elvégezni.

6.6.2 Munkavégzés veszélyes korulmények kozott

- Fizikai és kémiai karositd tényezék keletkezése esetén gondoskodni kell a biztonsagos munkafeltételek
megteremtésérdl.

- A munkahelyen a munkavallalok |étszamanak és a veszély jellegének megfeleld jelzé- és riasztd berendezést
kell biztositani.

- Ahol a veszély jellege indokolja, a munkavéllalok és a munkavégzés hatokorében tartozkodok vedelme
érdekében biztonsagi és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

- Szélséséges klimatikus tényez6k elbfordulasa esetén pihendidét kell beiktatni, védéitalt kell biztositani a
vonatkozo elGirasok szerint (tea vagy szénsavas viz az idGszaktdl, id6jarastol fliggben).

- Ahol be- vagy leesése veszély van, vagy a munkavallalot és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat leesé
targyak veszeélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, vagy mas alkalmas modon kell a védelemrél gondoskodni.

- A munkahelyen alkalmazott munkaallas (allvany, pédium, kezel6jarda) kialakitasa, elhelyezése, rogzites feleljen
meg a munkavégzes jellegének, a varhatd igénybevételnek, tegye lehetbévé a biztonsagos munkavégzést, a
szlkséges anyagok és eszkozok tarolasat, a biztonsagos kozlekedést, fel- és lejutast.

- Az energia-, cs6- és kozmiihalozatnak biztonsagosan Uzemeltethetnek, kezelhetnek, karbantarthatonak és
azonosithatonak kell lennie.

- A munkahelyen a zajhatasok és a rezgések, a por és a vegyi anyagok nem karosithatjak a munkavallaldkat és a
munkavegzés hatokorében tartdzkodokat és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonsagat.

6.6.3 Munkahelyek megvilagitasa

- Minden munkahelyen megfelel6 természetes és mesterséges megvilagitasrdl kell gondoskodni az elGirt
megvilagitasi eréssegben.

- A vilagito berendezéseket a vonatkozo elGirasok szerint kell telepiteni.
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- Megfelel szikségvilagitast kell késziteni a mesterséges vilagitas kimaradasa esetére.

6.6.4 Ajtok, kapuk

- A toloajtokat biztositd szerkezettel kell ellatni.

- A felfelé nyil¢ ajtokat visszacsapddas ellen védeni kell.

- Vészkijarati ajtokat jelolni kell, azok belilrdl barmikor nyithatok legyenek.

- Jarm(forgalom kapuja mellett gyalogos kozlekedésre alkalmas kaput kell kialakitani.

- Gépi miikodtetési ajtok aramkimaradas esetén kézzel nyithatok legyenek.

6.6.5 Kozlekedo utak, teriiletek

- Ajarmi és személyforgalom figyelembe vételével kell kialakitani sziikség esetén.

- Biztonsagos szintkulonbség athidalokat kell épiteni.

- Megfeleld egyenességrél, botlasmentesseégrél gondoskodni kell.

- Anyagtarolas a kozlekedési utvonalon tilos!

- Megfeleld védétavolsagot kell tartani a jarm(- és gyalogos forgalom kozott.

- A veszélyes munkaterUleteket el kell keriteni, a beltéri jogosultsagot szabalyozni kell.

6.6.6 Elsdsegélynyujtas

- Akulon el6irés szerinti szakképzett személyt folyamatosan biztositani kell.

- 50 16 foglalkoztatott Ietszam felett elsbsegélynyujtd helyiséget kell kialakitani!

- Az elsGsegélynyuijto helyet fel kell szerelni a szlkséges eszkozokkel, azt meg kell jeldlni.

- A ment6szolgalat cimét, telefonszamat elérhetd helyen, feltGinéen jeldlni kell.

6.6.7 Tisztalkod6 és mellékhelyiségek

- A munkavallalok részére megfeleld 61toz6t kell biztositani, ha nem varhato el, hogy méshol dltozzenek.

- Az 0ltoz6k konnyen megkozelithetdek, uldhellyel felszereltek legyenek, megfeleld méretliek legyenek (minimalis
alaptertilet 6 m2).

- 10 f6 foglalkoztatott Iétszam alatt kozos ferfi-ndi 61toz0 is kialakithato.

- Szuikség ill. elirds szerint mosdohelyiséget, zuhanyoz6 helyiséget kell kialakitani.

- Legalabb 1 db belllr6l zarhato illemhelyet kell biztositani.

6.6.8 Pihenok, tartézkodok

- A munkavallalok szama figyelembe vételével konnyen elérhetd pihend, ill. tartdzkodd helyet kell biztositani.

- Legalabb 2,2 m? alaptertilet(i nyithatd ablakkal ellatott helyiséget kell biztositani pihendként, téli idészakban
flithetéen.

- Gondoskodni kell a nemdohanyzok védelmérdl.

6.6.9 Egyéb rendelkezések

- Az épitési hely kornyezetét, hatérat ki kell jelolni, jelz6tablakkal ellatni.

- A munkaterUleten foglalkoztatott munkavallalok részére megfelelé mennyiségii ivovizet kell biztositani.

- Gondoskodni kell olyan megfelel6en kialakitott zart térrél, amelyben a munkavallalok az idGjaras hatasatol
védetten, higiénikus kortimények kozott étkezhetnek (pl. lakokonténer).

- Az id6jarastol védett étkez6 helyiséget kell biztositani, megfelel6 ételmelegitd lehetbséggel.

- A szabadtéri munkahelyen — a munkavegzés jellegének és a munkakorilményeknek megfelelé megoldasokkal,
munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetéséggel, védbitallal -  gondoskodni kell a
munkavallaldk idéjéras elleni védelmérdl.

- Az épitési munkahelyen fejvédé sisak hasznalata kotelezd! Kivéve a belsé munkahelyen végzett irodai és
szakipari munkakat.

- A magasbodl torténd leesés elleni védelmet miiszaki megoldassal (pl. allvany) vagy egyeni véddeszkoz
biztositasaval kell megoldani (munkadv, biztonsagi hevederzet).

- Zuhanas elleni egyeni veddeszkoz rogzitésére megfeleld teherhordd szerkezetet kell kijeldlni.

- A zuhanas ellen védd egyéni veddeszkozoket idészakosan vizsgalni kell a szabvany szerint.

- Az egyéb egészségkarositd hatasok ellen a munkavallalok részére megfeleld veddlabbelit, veddruhat (pl. hideg
ellen), védokesztytit kell biztositani!
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- Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavegzés dohanyzasi
tilalom elrendelését teszi sziikségesse, kilon dohanyzohelyet kell kijeloIni.

6.7. KOMUVES MUNKAK

- A falazé allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig veégezheté falazd munka.

- A parkanyokat kiddlés ellen biztositani kell.

- A felhasznalni kivant épitész elemek elhelyezésére méretezett allvanyt kell biztositani.

- Konzolos szerkezet szabad végét ala kell tamasztani a terhelés biztositasaig.

- Elére gyartott fodémgerendak elhelyezéséhez fogado allast kell biztositani.

- A fodémen botlasmentes, szilard feluletet kell [étesiteni.

- Préslég szerszammal |étrarél munkat végezni nem szabad!

- Az épitményrdl targyakat ledobni csak biztonsagos ledobd helyrdl, a teriletet figyeld személy igénybe vételével
lehet.

- Az anyagcsuszdakat biztonsagosan kell kialakitani, a karosito por keletkezését meg kell akadalyozni.

6.8. SZAK ES SZERELOIPARI MUNKAK

- A munkavallalé csak olyan munkéaval bizhaté meg, amelynek ellatdsara egészségileg alkalmas, rendelkezik az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzéshez szikséges ismeretekkel, készségekkel és
jartassaggal.

- A munka egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos elvégzéséhez megfeleld szakképzettségl és szamu
munkavallalét kell biztositani.

- A tet6 kozelében atmend esetleg csupasz villamos vezetékeket fesziltség mentesiteni kell.

- Forrd ragaszt6 anyagot tartalmazd edényt csak védékeszty(iben szabad mozgatni.

- Olvasztasi munkahoz az edényt legfeljebb % részig lehet megtolteni.

- Az olvasztoszint mellett tizolto felszerelést kell biztositani.

- Forro bitumennel munkat csak zart ruhazatban szabad végezni.

- Kétagu létran csak egy munkavallalo tartozkodhat.

- Zart térben felulettisztitasokat csak hatasos szell6ztetés mellett lehet végezni.

6.9. EPITESI MUNKAHELYEK HELYISEGEKEN KivUL

A magasban kialakitott munkahelyeket a foglalkoztatott munkavallaloi 1étszam, a maximalis teherbirés és teher-

elosztas, valamint a kuls6 hatasok figyelembe vételével kell kialakitani. A munkaallasokat stabilan, biztonsagosan

rogzitve, az akaratlan elmozdulés ellen biztositott modon kell kialakitani. A stabilitast és a szilardsagot

rendszeresen ellendrizni kell.

Az energia elosztd rendszereket, szerelvényeket rendszeresen ellendrizni kell. A meglévl szerelvényeket

azonositani kell és jelz6tablakkal kell ellatni. A csupasz villamos vezetékeket a munkahely kozelében feszlltség

mentesiteni kell a vonatkoz6 szabvany szerint (MSZ 1585/2001).

A munkavallalokat a lees6 targyak ellen kollektiv mlszaki védelem alkalmazasaval kell védeni (fedett atjaro),

vagy a bejutast a veszélyes teruletre meg kell akadalyozni (elkerités, figyelmeztetd tabla).

A magasbadl leesést alkalmas allvanyszerkezettel kell megel6zni.

A munkavéllalok lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsddlegesen biztonsagot nyujto

berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Ha erre nincs madd, leesés ellen védd egyéni védéeszkozt kell

biztositani.

Az allvanynak szilardnak, elegendden magasnak kell lennie és legalébb egy labdeszkaval, egy k6zépdeszkaval

és egy korlattal kell rendelkeznie.

Korlatot kell alkalmazni:

- ha a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t

- fodemek, tetk, mennyezetek, felllvilagitok, azok megnyitasakor, épitésekor

- a 2 m magassagot meghaladd tetén végzendd munkaknal és a hozza vezet6 utakon

- a foldmunkak végzése soran 1,25 mélység folott.

A lapos, alacsony hajlasu tet6 (20° alatti) esetében a szintkilonbség szélétdl (2 m) a kétméteres hatérra

jelzékorlat is elegendd.
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A 20° -t meghaladd hajlasszogi tetén végzett munkak esetén — ha véddkorlatot alkalmaznak — a véddkorlatot
ugy kell méretezni, hogy a védokorlat megakadalyozza a targyak és a személyek lezuhanasat.

Meglévé épitményen a munka megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni az épitmény megfeleld allékonysagaral.

A magasban munkat csak megfelel6 és alkalmas berendezéssel, kollektiv védelem (emelGasztal, védohalo,
védoéracs, mobil emeléallvany) biztositasaval szabad végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkavallalok
részére a magasbol valé lezuhanas ellen védd egyéni védbeszkozt kell biztositani.

A foldmunkék végzésekor: munkagodor esetén 0,25-1,25 m mélység kozott és vonalas létesitmény esetén 0,25
m mélység alatt jelz6korlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél véddkorlatot kell Iétesiteni

A munkagddor (munkaarok) széle és a kitermelt foldb6l képzett depdnia kozott legalabb 50 cm széles padkat kell
kialakitani. A szakaddlapot csak akkor szabad megterhelni, ha a ducolast a tobbletterhelésbdl szarmazd teher
felvételére méretezték

Gépi foldmunkanal a foldmunkagép mozgéasat a talajviszonyok figyelembe vételével kell meghatarozni.

Az allvanyokat ugy kell 6sszeéllitani, hogy ne mozduljanak el és ne ddljenek ossze, a munkavallalok és targyak
lezuhanésat akadalyozzak meg, a leesd targyakkal szemben megfeleld védelmet nydjtsanak.

Az épitési allvanyokat izembe kell helyezni és felll kell vizsgalni a vonatkozd szabvany szerint.

Az allvanyt hasznalatba vétel el6tt, rendszeresen, hasznalaton kivll helyezés utén, valamint viharos id6jarast
kovetben kell atvizsgalni. A vizsgalat eredményét irasban rogziteni kell.

A létrakat csak minimalis hasznalati id6 mellett, megfelel6en tiszta és karbantartott allapotban, rendeltetéstknek
megfeleléen lehet hasznalni.

A létrafokok allo helyzetben vizszintes helyzetben legyenek, a létraszarak szétcsuszasanak megakadalyozasat
biztositani kell.

A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulas ellen biztositani kell.

Az allvanyokat szerkezeti vazlat alapjan a vonatkozd szabvany elirasok szerint kell megeépiteni.

Az allvanyokat altalanos szerkezeti dokumentacio alapjan kell kialakitani, ha a megépitéshez a szerkezeti vazlat
nem elegendd. Az altalanos allvanytervben meg kell hatarozni a merevités, leeresztés elGirasait, valamint az
épités és a bontas sorrendjét.

Talajmechanikai vizsgalatra nagy terhelési allvanyok esetében a gyenge talajon épités esetén van szikseg.

Az allvany teherbirasat statikai vizsgélattal igazolni kell.

A teljes szerkezeti dokumentacio a részletes allvanytervet is tartalmazza.

Az allvanypadozatot 48 mm vastag allvanypallébdl, szabvanyos deszkatablabdl, vagy ezekkel egyenértékii fabol
vagy fémbdl kell késziteni. A jaropallok alatamasztasat szilardan, billegés mentesen kell kialakitani.

Az allvanypadozat széle és az épitmény homlokzata kozott legfeljebb 30 milliméter lehet! Ha ez nem valosithato
meg, a belsd oldalt is el kell latni véddkorlattal, vagy egyéni véddeszkozt kell biztositani a munkavallalok
szamara.

Az allvanypadozatokat egymas folott 190 cm tavolsagra kell megépiteni.

A korlatdeszkat, kOzépdeszkat és a labdeszkat allvanyelembdl kell késziteni. A 2 m-nél magasabb
munkaszinteket, atjarokat, feljarokat, lepcsoket védokorlattal kell ellatni. Hibas, toldott elemeket beépiteni nem
lehet.

Andrés kotésnek legalabb 48 mm vastag allvanypallot vagy ezzel szerkezetileg egyenértékii fémanyagu
keresztmerevitét lehet alkalmazni.

Az allvanyépitési munkat végzoket a sziikséges specidlis ismeretekrdl, a munkavégzésbdl eredd kockazatokrol
és megel0zésukrol ki kell oktatni.

Az épitési feljarok és atjarok, a lepcsok egyiranyu kozlekedés eseten legalabb 0,6 m szélesek legyenek.

Az épitési munkaterleten csak megfeleld, jol karbantartott és j6 allapotban Iévé, idGszakosan ellendrzott és
szakképesitéssel rendelkez0 kezeld altal kezelt emeld berendezést hasznalhatnak.

Az anyagkitermel6 gepek kezeldinek az érvenyes jogszabalyok szerinti képesitéssel kell rendelkeznie.

A helyhez kotott Gzemmaddu gépeket megfeleld teherbirasu, elmozdulas ellen biztositott alaptestre kell rogziteni.
A szabadban telepitett gép esetén gondoskodni kell a villamvédelemrdl, a széllel szembeni allékonysag és
akaratlan elmozdulés elleni védelemrdl.
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A foldmunkagépek Uzemeltetése esetén be kell tartani a kezeld szakképesitésére, a gép kezelésére, a
munkaarok megkozelitésére, az iranyito igénybevételére vonatkozo elbirasokat.

Anyagkitermelés esetén a ducolasok, személyek leesése elleni védelem, targyak lezuhanasa elleni vedelem
biztositasara a vonatkozo eldirasokat be kell tartani.

6.10. BONTASI MUNKA

Munkat csak az erre feljogositott személy fellgyelete alatt lehet végezni.

A bontasi munkakhoz bontési tervet kell késziteni.

A bontasi technoldgiat, miveletet a bontast végzd munkavallalokkal meg kell ismertetni.

A bontas megkezdése el6tt a bontandd épulet allagat, a becsatlakozd vezetékek fajtajat, allapotat és helyzetét
meg kell vizsgalni.

A becsatlakozé vezetékeket, energia betaplalasokat le kell valasztani.

Meg kell gy6zGdni, hogy a vezetékeket levalasztottak-e.

Hegesztési, langvagasi munkaknal a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat elGirasait kell betartani.

Csak id0szakos felulvizsgalat soran megfeleldnek talalt berendezéssel szabad hegesztést, langvagéast végezni (a
felllvizsgalatokat negyedévenként kell elvégeztetni).

A felszerelést csak biztonsagi szerelvénnyel (pl. langvisszacsapéas gatlo) lehet hasznalni.

Hegesztési munkakat csak az eldirt szakképesitéssel és érvényes munkakori orvosi alkalmasséagi vizsgalattal
rendelkez6 személyek végezhetnek.

A tevékenység végzéséhez biztositani kell az eldirt egyéni védofelszereléseket (kéz-, lab-, torzs-, arc- és
szemvédelem).

A bontasi munkateruletet keritéssel kell korulvenni, az illetéktelenek bejutaséat a tertletre meg kell akadalyozni. Az
épulet 0sszefuggb szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre megbontani nem szabad.

Bizonytalan teherbirasu épuletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy ducolast helyezni tilos!

A bontas soran hasznalt aladucolasokat méretezni kell.

Az épitményt aladsassal vagy egyéb stabilitast veszélyeztet6 modszerrel donteni tilos!

A kozlekedési és menekulési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.

A bontasnal a falmagassag kétszeresének megfelel6 tavot kell veszélyes zénanak tekinteni.

A dontés iranyaba esd terlletet szabadda kell tenni és el kell keriteni.

Bedontott falrészeket csak az allva maradt falak stabilitasanak ellenérzése utdn szabad megkozeliteni.

6.11. MUNKAVEGZES TETOSZERKEZETEKEN:

Egylttes megel6z6 intézkedéseket kell tenni a munkavallalok lezuhanasanak, a rendszer vagy mas targyak
leesésének megakadalyozasara.

A tetbn végzett munkak soran meg kell akadalyozni, hogy a munkavéllalok ne léphessenek a torékeny
anyagokbol késztlt fellletre, hogy ne zuhanjanak le.

Ha a tetd talajszintt6l mért magassaga eléri a 2 métert, munkat végezni csak védbberendezés vagy zuhanas
elleni egyéni védGeszkoz hasznalataval szabad.

Vizes, csuszos, toredezett tetdbn 20° alatt is gondoskodni kell a munkavallalok lezuhanasanak
megakadalyozasardl.

A biztonsagi kotélzet rogzitésére a kikotési pontokat meg kell hatérozni, sziikség esetén meéretezni kell.

A munkaterUletet el kell keriteni és figyelmeztet tablakat kell elhelyezni.

A tetén munkat végezni csak csuszasmentes cipbben szabad.

A kivitelezési tervdokumentacid készitésénél, az épitbipari kivitelezési tevékenység eldkészitésénél és
végzésénél a I|étesitésben kozremiikodOknek (tervezd, kivitelezd, épittetd) figyelembe kell vennie a
munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban meghatérozott eldirasokat.

A fenti tervdokumentacio készitésénél figyelembe vettem az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimélis munkavédelmi kovetelményekrél szolo 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM egyittes
rendelet elGirasait.

Figyelembe vettem azokat a kilonb6z6 munkafolyamatokat, ill. munkaszakaszokat, amelyeket egyidejlleg, illetve
egymast kovetve végeznek majd.
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A tervben meghataroztam az épitési munkahely sajatossagainak figyelembe vételével a munkahelyre, a
munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket. A terv tartalmazza azokat az
intézkedéseket, amelyek a hivatkozott jogszabalyi eléirdsokban felsorolt munkak veszélyeinek kikuszobolését
szolgaljak.

Nyomatékosan felhivom a kivitelez6 f6vallalkozo figyelmét arra, hogy a koordinator valdsitja meg a rendelet 7. §.-
aban meghatarozott feladatokat.

A koordinator feladata a meghatarozott kovetelmények megvalosulédsanak dsszehangoldsa — annak érdekében,
hogy a munkaltato a biztonsagi és egészségvédelmi tervben meghatarozottakat megvaldsitsa, - indokolt esetben
kiegészités keészitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez.

A koordinator 0sszedllitjia azt a dokumentaciot, amelyben az épitmény és az épitési technoldgia jellemzéi alapjéan
az egészseg és biztonsag célszeri kovetelményeit rogziti az esetleges késébbi munkak biztonsaga érdekében.
Felhivom figyelmét tovabba arra, hogy a koordinator megbizésa vagy foglalkoztatdésa nem érinti a megbizonak
(foglalkoztatonak) és a felelés miszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozo szabalyokban megallapitott
felel6sségeét!

Satoraljaujhely, 2018. februar ho
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