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1. KÜLZETLAP 
Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 

 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 
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2. TARTALOMJEGYZÉK 
Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 

 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 
kivitelezési tervdokumentációjához 

 
1. Külzetlap 
2. Tartalomjegyzék 
3. Tervezői nyilatkozat 
4. Építész műszaki leírás 
5. Tartószerkezeti műszaki leírás 
6. Épületvillamossági műszaki leírás 
7. Épületgépészeti műszaki leírás 
8. Energetikai tervfejezet 
9. Hulladékkezelési tervfejezet 
10. Rétegrendi kimutatás 
11. Helyiség kimutatás 
12. Környezetvédelmi műszaki leírás 
13. Munkavédelmi leírás 

 
II. TERVJEGYZÉK 

F-01     Felmérési helyszínrajz M=1:500 
F-02     Felmérési pinceszinti alaprajz M=1:100 
F-03     Felmérési földszinti alaprajz M=1:100 
F-04     Felmérési A-A metszet M=1:100 
F-05     Felmérési déli homlokzat M=1:100 
F-06     Felmérési keleti homlokzat M=1:100 
F-07     Felmérési északi homlokzat M=1:100 
F-08     Felmérési nyugati homlokzat M=1:100 
F-09     Felmérési modellfotók 
F-10     Felmérési fotódokumentáció I. 
F-11     Felmérési fotódokumentáció II. 
 
E-01 Kivitelezési Helyszínrajz  M=1:500 
E-02     Kivitelezési pinceszinti alaprajz  M=1:50 
E-03     Kivitelezési földszinti alaprajz M=1:50 
E-04 Kivitelezési tető felülnézeti alaprajz M=1:50  
E-05 Kivitelezési A-A metszet M=1:50 
E-06 Kivitelezési déli homlokzat M=1:50 
E-07     Kivitelezési keleti homlokzat  M=1:50                                                               
E-08 Kivitelezési északi homlokzat M=1:50 
E-09 Kivitelezési nyugati homlokzat M=1:50 
E-10 Kivitelezési modellfotók   
E-11 Látványtervek I.  
E-12 Látványtervek II. 
E-13     Kivitelezési nyílászáró konszignáció M=1:50  
E-14     Kivitelezési lakatos konszignáció M=1:50 
E-15 Rámpa- és rámpakorlát terve M=1:50/M=1:5 
E-16     Kivitelezési részlettervek M=1:5 
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3. TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 
 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 

kivitelezési tervdokumentációjához 
 
 
Jelen tervdokumentáció a Fundamentum Kft szellemi tulajdona. Ezt a jogot a Polgári Törvénykönyv és az 
1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény biztosítja. Tilos a terv egészét, részletét vagy 
koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni.  
Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervezés során a 312/2012.(XI.8.) számú Kormány rendelet az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló rendelet előírásai szerint jártunk el. A 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi 
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló rendeletben előírt tervezői 
jogosultsággal rendelkezünk. 
Jelen tervdokumentáció és építési tevékenység: 
 
- Építész tervezők            :  Ács Tamás TN: É-05-0181 
                 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 30. sz.  
                                           Plébán Mihály TN: É2-05-0187 
       3980 Sátoraljaújhely, Pacsirta u. 1. sz. 
- Tartószerkezeti tervező : Plébán Mihály TN: T-05.0220 
       3980 Sátoraljaújhely, Pacsirta u. 1. sz. 
 
- Építtetője         :   Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 
- Helye                :  3980 Sátoraljaújhely, Dohány utca 1676. hrsz. 
- Megnevezése         :   Sportpálya Rekonstrukció pályázati terv 
 
Tervezők a - névjegyzéki besorolási (nyilvántartási) száma feltüntetését is tartalmazó - névjegyzéki 
bejegyzését megállapító vagy annak megújítását (érvényességét) bizonyító döntés egy másolati példányát 
becsatolták. 
Alulírott tervezők nyilatkozunk, hogy az általunk tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a 
vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, az OTÉK 50. § (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az 
életvédelmi követelmények.  
Az általunk tervezett építményt nem kell megfeleltetni az energetikai követelményeknek. 
A műszaki megoldások nem térnek el a jogszabályokban meghatározottaktól, a nemzeti szabványtól. 
Jelen tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) 
megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztuk. 
A tervezett építészeti-műszaki dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz szükséges tartalmát, 
példányszámát az érdekelt közműszolgáltatókkal, szakhatóságokkal nem kellet egyeztetni 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában 
meghatározott követelményeknek megfelel. 
Az építési, bontási tevékenységgel érintett épület nem tartalmaz azbesztet. 
A tervekben és a műszaki leírásokban foglalt megoldások mindenütt megfelelnek: 
- az 1997. évi LXXVIII., valamint az ezt módosító 1999. évi CXV. törvény az épített környezet 

alakításáról és védelméről, 
- a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 
- 314/2012.(XI.8.) számú Kormány rendelet előírásainak, 
- az 54/2014. (XII.5) BM rendelete, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  
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- az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény, 
- a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM számú, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló rendelet, 
 
 
 

- 312/2012.(XI.8.) számú Kormány rendelet  
- 313/2012.(XI.8.) számú Kormány rendelet előírásainak, 
- a kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti hatóság előírásoknak és kötelező 

szabványoknak. 
 
Sátoraljaújhely, 2018. február hó 

                                                     
         Ács Tamás      Plébán Mihály 
                   építész tervező                 építész tervező  
                     É-05-0181                              É2-05-0187 

                                                                                           tartószerkezeti tervező 
                                                                            T-05-0220 
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4. ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 

 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 
kivitelezési tervdokumentációjához 

 
4.1. Főbb műszaki adatok: 
 
Építés helye:      3980 Sátoraljaújhely, Dohány utca 1676 hrsz. 
Ingatlan tulajdonosa:     Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
                                    3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 
Építtető:      Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
      3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 
Épület megnevezése:    Meglévő sportöltöző  
Tervezett munka megnevezése:   Meglévő sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 
Tervező megnevezése:    FUNDAMENTUM Kft. 
      3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 
Tervezők adatai: 
Név:                 Ács Tamás  
Jogosultsága:    építésztervező 
Kamarai névjegyzék száma:    É-05-0181 
Szakképesítése:     okleveles építészmérnök 
Lakcím:     3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 30. 
Név:     Plébán Mihály  
Jogosultsága :     építésztervező, statikus tervező 
Kamarai névjegyzék száma:     É2-05-0187; T-05-0220 
Szakképesítése:     okleveles építőmérnök 
 
Telek nagysága:    19407 m2 
Beépített alapterület:    307,85 m2 
Telek beépítettsége:    1,58 % 
Az épület tűzveszélyességi besorolása:  AK (Alacsony kockázatú) 
 
Magassági méretek (változatlanul megmaradnak): 
Földszinti padlószint magasság:   ± 0,00 m 
Ereszmagasság:    + 3,19 m 
Gerincmagasság:    + 7,19 m 
 
4.2. Tervezési program 
Előzmények, kiindulási állapot: 
Az Önkormányzat tulajdonában van a város DK-i részén elhelyezkedő Dohány úti Sportpálya, amely a 
Dohány és Batthyány utcák által határolt saroktelek. A Dohány úti Sportpályát 1923-ban adományozta a 
városnak sportcéllal Dókus Ernő országgyűlési képviselő. A sportpálya közel 100 év alatt számos 
sportrendezvénynek adott otthont. Az egykor jobb napokat megélt sportcentrum az elmúlt évtizedekben 
komolyabb fejlesztések és felújítások nélkül üzemelt. Az Önkormányzat sikeresen pályázott a sportpálya 
rekonstrukcióra, melynek keretén belül egy olyan tömegsportot központosító intézményt szeretne 
kialakítani, amelyben a sport- és szabadidő létesítmények mellett a gyermek játszópark is kialakításra 
kerül. A telek ÉK-i sarkában lévő sportöltöző jelenleg elhanyagolt állapotban van, amely szintén felújításra, 
korszerűsítésre kerül. 
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Építtetői elvárások: 
A megbízás alkalmával a megbízó ismertette a tervezett átalakítással kapcsolatos elvárásait és 
elgondolásait. Így alakult ki a tervezési program, amelyben meghatározásra került az alábbi tervezési 
feladat: 
Az előzmények ismeretében a meglévő öltöző épület átalakítása és korszerűsítése során a nemenkénti 
vizesblokk felújításra kerül, a komfort nélküli WC-k helyett nemenkénti összkomfortos vizesblokk kerül 
kialakításra, külön akadálymentes WC-vel, zuhanyozóval. A szociális épületrész külső felújítása a határoló 
szerkezetek teljes hőszigetelésével készül, új cserépfedéssel, új nyílászárókkal. 
A meglévő másfélszobás szolgálati lakásra nincs szükség, abban a válaszfalak kibontása után raktározási 
célra használható helyiség kerül kialakításra. Az újonnan kialakítandó raktárhelyiségek fűtetlenek, a 
felújítás során a külső homlokzat nyílászárói cserére kerülnek, hőszigetelés a külső határoló szerkezeteken 
nem készül. Az épület ezen része teljes homlokzati felújítás során új homlokzati nemes vakolatot kap, új 
cserépfedéssel, új nyílászárókkal. 
 
4.3. A meglévő épület ismertetése 
Az épület elhelyezkedése: 
Az öltöző épület a sportpálya ÉK-i részén található, amely az 1950-es években épült meg. A sportöltöző az 
1970-es években felújításra került, ekkor került kialakításra a nemenkénti öltöző és a szolgálati lakás. 
Az épület jelenlegi szerkezeti kialakítása: 
Az épület részben alápincézett, terméskő sávalappal készült hosszfőfalas, kéttraktusos kő- és tégla vegyes 
falazatú, borított fagerendás födémmel, fűrészelt faelemekből összeállított kétállószékes kontyolt 
fafedélszékkel készült, cserépfedéssel. 
Az épület jelenlegi alaprajzi kialakítása: 
Az épület főbejárata D-i irányból nyílik, amely egy közlekedőbe vezet. A közlekedőből a nemenkénti 
öltözőbe, szertárakba, tárolókba és a szolgálati lakásba léphetünk. Az épület NY-i részében került 
kialakításra a nemenkénti WC csoport. 
Az épület jelenlegi használati módja: 
Jelenleg az épületben csak a szolgálati lakást használják, az épület többi része (öltöző, vizesblokk) 
jelenleg használaton kívül van. 
 
4.4. Az épület tervezett átalakítása, korszerűsítése 
Az Önkormányzat a Zöldváros program keretében sikeresen pályázott a Dohány úti Sportpálya felújítására, 
melynek során a sportöltöző is felújításra kerül. Az épület főbb alaprajzi elrendezésében változás nem 
történik. A főbejárat változatlanul megmarad, amely közlekedővel kapcsolódik a nemenkénti vizesblokkhoz,  
öltözőhöz, a kialakítandó új raktárhoz és az új gépészeti térhez. A külső vizelde elbontásra kerül, amely az 
épületen belül kerül kialakításra pissoárral. A férfi WC mellett kerül kialakításra a női mosdó. A vizesblokk 
folytatásaként akadálymentes WC és zuhanyzó kerül kialakításra, amely rámpával akadálymentesen 
megközelíthető. 
Az elvégzendő munkálatok építés engedély nélkül végezhetők el, mivel nem történik olyan beavatkozás, 
amely az épület alapterületében, tömegformájában változást okoz. 
Építőmesteri munkák: 
Az épület DNY-i sarkában csőtörés miatt a teherhordó falszerkezet átázott, ezért azt 38 cm vtg. falazattal 
újra kell falazni. Az épület külső felújítása során a homlokzat teljes körűen felújításra kerül, külső 
homlokzati hőszigeteléssel, külső nyílászárók cseréjével, új cserépfedéssel. A belső felújítás során a 
meglévő lakás helyén raktárhelyiségek kerülnek kialakításra.  A meglévő nemenkénti vizesblokkok teljesen 
felújításra kerülnek. Az újonnan építendő nemenkénti WC csoportok és akadálymentes WC bejárata az 
épület NY-i oldaláról közelíthetők meg. 
A belső felújítás során a kialakítandó új raktárban aljzatbeton készül a funkcióhoz kapcsolódó elektromos 
felújítással.  Az épület többi részében a padlóburkolatok felbontása után az épületgépészeti és elektromos 
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vezetékek beépítése után új aljzatbeton  készül új kerámia lap burkolattal. A vizesblokkokban 
ajtómagasságig csempe falburkolat készül. A nyílás szűkítése, a nyílásbetonozások km. tégla falazóblokkal 
készülnek. A külső nyílászárók hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókkal készülnek. A belső 
nyílászárók utólag szerelhető acéltokos egyszárnyú ajtók tömör ajtólappal. A külső hőszigetelés 15 cm vtg. 
polisztirol hab hőszigetelő lemezzel készül. A tetőszerkezet kontyolt nyeregtető szerkezet változatlanul 
megmarad. A cserépfedés elbontása után új cserépfedés készül porhó elleni szigeteléssel, ellenléccel, új 
tetőléccel. A zárófödém a fagerendák között 20 cm vtg. kőzetgyapot hőszigeteléssel készülnek, belső 
oldalon párazáró, külső oldalon páraáteresztő fóliával. 
Oldalfalon és mennyezeten a meglévő lazúrt sérült vakolat előzetes leverésével vakolatjavítás készül. 
Belső felületen a felület előkészítés után diszperziós festés készítendő. Külső látszó fafelületeken alap- és 
felülmázolás készítendő.  
Az akadálymentesen kialakított rámpa mellett acélszerkezetű rámpakorlát készül laposacél 
korlátoszlopokkal, 50 mm átmérőjű kétsoros acélcső korláttal, porfestett kivitelben, szürke színben. 
A függőeresz csatorna és lefolyócsatorna VM ZINC horganylemezből készül. 
A szociális épületrész fűtése infrapaneles felületfűtés, melyhez az energiafogyasztás részbeni kiváltása 
megújuló energiaforrással működő napelemes rendszerrel történik. 
Elektromos felújítás: 
Az épület belső elektromos hálózata és villamos-energia ellátása teljesen újonnan kerül kialakításra a 
szakági tervdokumentáció szerint. 
Külső közmű és épületgépészeti felújítás: 
Az épület belső épületgépészeti felújítása újonnan készül, a külső vízi közművek közül új ivóvíz bekötés 
készül a szakági tervdokumentáció szerint. 
 
4.5. Akadálymentesítés: 
A tervezéssel érintett területen részleges akadálymentesítés kerül megvalósításra. A sportöltöző Ny-i 
épületrészében egy akadálymentesen kialakított vizesblokk került megtervezésre WC - vel, mosdóval, 
zuhanyozóval. A sporttelepen parkoló kialakítására nincs lehetőség, jelenleg a sporttelep parkolója a 
Dohány utcai bejárat mellett van kialakítva, amelyből 1 db akadálymentes kialakítású. A sporttelep 
akadálymentes vizesblokkja az akadálymentesen használható parkolóból a Dohánygyár felőli telekhatár 
mentén akadálymentesen megközelíthető. Az akadálymentesen használható vizesblokk az udvar felől 
rámpával megközelíthető.. A kerekes széket használók részére a 180 fokos megfordulási lehetőséget a 1,5 
m forduló kör biztosítja. A padlóburkolatnak még vizes állapotban is meg kell felelni a csúszásmentességi 
követelményeknek. A WC elhelyezkedése biztosítja a kerekes székből történő 3 féle átülési lehetőséget. A 
WC ülőke a padlószinttől lehetőleg 46-48 cm magasságban helyezkedjen el. Az ülésdeszka folytonos 
kivitelű legyen,  akárcsak a WC csésze pereme. A WC két oldalán 0,75 m magasságban kapaszkodókat 
kell beépíteni, a szabad tér felöli oldalon felhajtható,  a másik oldalon fix "L" alakú kialakítással. A mosdó 
86 cm maximum magasságban térdszabad elhelyezéssel készüljön, falba épített szifonnal, keverőkaros 
csapteleppel. A zuhanyozási lehetőség egy lehajtható ülőkével biztosított. Zuhanytálca nem készül, épített 
perem nélküli kialakítású a zuhany, a lefolyó a sarokban helyezhető el. 
  
4.6. Parkoló-mérleg számítás: 
A 253/1997 (XII.20) számú kormányrendelet (OTÉK) 42. § (1) bekezdése szerint csak „Az új építmények, 
önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához” szükséges gépjármű elhelyezés 
lehetőségét biztosítani. 
„Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében ..” „csak a bővítésből, az 
átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a 
meglévők megtartása mellett.” 
Mivel a tervezett beruházás meglévő öltözőépület átalakítása, korszerűsítése bővítés, rendeltetés 
megváltozása nélkül kerül megvalósításra, ezért új parkolóhelyet nem kell biztosítani,  a jelenleg 
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rendelkezésre álló 11 db parkoló száma a járművek elhelyezésére vonatkozó előírásoknak megfelel, 
amelyből 1 db akadálymentes kialakítású lehet.   
   
4.7. Beépítésre kerülő anyagok, termékek, szerkezetek teljesítmény jellemzői: 
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet intézkedik.  
Jelen engedélyezési tervdokumentációban a betervezett építési termékek teljesítményjellemzőinek 
megadása márkanév megjelöléssel történik az alábbiak szerint: 

1. Párafékező fólia: ISOVER párafékező fólia 
2. Páraáteresztő fólia: ISOVER páraáteresztő fólia  
3. Tetőhéjazat: Hornyolt cserépfedés 
4. Bádogos szerkezetek: VM ZINC 
5. Lábazat: BAUMIT lábazati vakolat extrudált lábazati hőszigeteléssel 
6. Aljzatbeton minimum C8/10 
7. Betonok minősége beton és vasbeton szerkezeteknél C20/25-16KK EN 206 szerint. Környezeti 

feltételek XC3, környezeti osztály 2b, vízcementtényező (v/c) 55%. 
8. Kavicsfeltöltések nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 
9. Kerámia burkolat: Zalakerámia Architect- Gresline padlólap 
10. Ágyazó habarcs: Baumit Pflaster Drainmörtel GK4 ágyazó habarcs 
11. Fugázó habarcs: Baumit Pflaster Fugenmörtel fugázó habarcs 
12. Technológiai szigetelő fólia: Austhrotherm technológia fólia 
13. Teherhordó falazat: 38 cm km. tégla 
14. Homlokzati hőszigetelés: EPS polisztirol hab hőszigetelés 
15. Zárófödém szigetelése: Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszigetelés 
16. Válaszfal: 12 cm km. tégla 
17. Vízszigetelés: Villas bitumenes vastaglemez 
18. Padló hang-hőszigetelés: Austrotherm AT-N100 
19. Szaniterek: Alföldi gyártmányú, fehér színű, félporcelán anyagú 
20. Csaptelep: MOFÉM hideg-melegvizes kialakítású 
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5. TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 

 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 
kivitelezési tervdokumentációjához 

 
5.1. Az épület jelenlegi szerkezeti kialakítása: 
Az 1950-es években épült és az 1970-es években korszerűsített öltöző épület részben alápincézett épület, 
téglalap alaprajzzal, kő és tégla vegyes falazattal készült. Az épület alapozása terméskő sávalap. Az épület 
pince feletti födéme poroszsüveg boltozat, zárófödéme borított fagerendás födém. Az épület tetőszerkezete 
kétállószékes szelemenes kontyolt nyeregtető. 
5.2. Geotechnikai viszonyok: 
Talajmechanikai szakvélemény nem szükséges, helyszíni kutatóárokkal a talaj adottságok megállapíthatók 
Az átalakítással, korszerűsítéssel járó többletteher minimális, amelyek viselésére a meglévő sávalap 
elegendő.  
5.3. Tervezett átalakítás: 
A jelenlegi épület tartószerkezeti kialakítása megmarad. Az átalakításhoz kapcsolódó új funkció a meglévő 
nyílásokhoz igazodóan tervezhető meg. Az épület függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetei a 
tetőszerkezettel együtt változatlanul megmaradnak. Az átázott fal kiváltása a meglévő alapon újraépített 38 
cm vtg. km. tégla fallal történik. A falazási és bontási munkák megkezdése előtt a fagerendákat alá kell 
dúcolni. 
A kivitelezés során felhasználandó építőanyagok gyártója és termékneve, a tervben szereplő 
anyagfelhasználások és szerkezeti kialakítások legtöbb esetben iránymutatások, de minden esetben első 
osztályú kivitelezést és a kereskedelemben kapható, adott helyre történő beépítést figyelembe véve 
elvárható minőségű anyag felhasználását jelenti. A feltárásokról és a tervtől való eltérésekről értesítendő a 
tervező a megfelelő megoldás kidolgozása érdekében. 
5.4. Állékonyság vizsgálata: 
Az épület az 1950-es években épült, a kor akkori lehetőségei és technológiai megoldásai alapján. Az 
épület terméskő sávalapokon 50 cm-es kő és tégla vegyes falazattal készült kétállószékes kontyolt 
nyeregtetővel, cserépfedéssel. Az épület az 1970-es években korszerűsítésre, felújításra került. Jelen 
átalakítás és korszerűsítés során az elmúlt évtizedekben elhasználódott, a használat hiánya miatt 
amortizálódott épületben a kor mai követelményeinek megfelelően felújított és korszerűsített öltöző kerül 
felújításra, korszerűsítésre, a szolgálati lakás helyén kialakítandó raktározási célra szolgáló helyiségek a 
tartószerkezetet nem érintik. 
Az épület külső és belső szemrevételezése során megállapítható, hogy tartószerkezeti szempontból a 
megépítés és az 1970-es évekbeli korszerűsítés óta nem keletkezett olyan károsodás, amely 
tartószerkezeti állékonyság vesztésre utalna.  
A meglévő tetőszerkezet nem kerül átalakításra, a cserépfedés cseréje nem okoz az épületszerkezeten 
sem állékonysági, sem egyéb szerkezeti károsodást jelentő igénybevételi változást vagy hatást. 
A tervezett belső átalakítás teherhordó szerkezetet nem érinti, ezért nagy biztonsággal kijelenthető, hogy 
az épület felújítás és korszerűsítés megépítése után az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
továbbra is alkalmas. 
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6. ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 
 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 

kivitelezési tervdokumentációjához 
 

 
 
 
 
 

LÁSD SZAKÁGI TERVDOKUMENTÁCIÓT! 
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7. GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
Sátoraljaújhely, Dohány Úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 

 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 
kivitelezési tervdokumentációjához 

 
 
 
 
 
 

LÁSD SZAKÁGI TERVDOKUMENTÁCIÓT! 
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8. ENERGETIKAI TERVFEJEZET 

Sátoraljaújhely, Dohány Úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 
 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 

kivitelezési tervdokumentációjához 
 
 
 
 
 
 
 

LÁSD SZAKÁGI TERVDOKUMENTÁCIÓT! 
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9. HULLADÉKKEZELÉSI TERVFEJEZET 
Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 

 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 
kivitelezési tervdokumentációjához 

 
 
ELŐZMÉNYEK: 
 
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet 9. 
§.- a szerint az építési, illetve bontási tevékenység megkezdése előtt az építtető köteles elkészíteni az építési 
tevékenység során keletkező hulladékokról az építési hulladék tervlapot, illetve a bontási tevékenység során 
keletkező hulladékokról a bontási hulladék tervlapot és azt az építési hatóságnak benyújtani. 
 
1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez 
 
Építési és bontási hulladékok csoportosítása 
 
Sorszám 

 A hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportok 

 Hulladék EWC kódja  Mennyiségi küszöb 
(tonna) 

 1.  Kitermelt talaj 17 05 04  
17 05 06 

 20,0 

 2.  Betontörmelék  17 01 01  20,0 
 3.  Aszfalttörmelék  17 03 02  5,0 
 4.  Fahulladék  17 02 01  5,0 
 5.  Fémhulladék  17 04 01   
     17 04 02   
     17 04 03   
     17 04 04   2,0 
     17 04 05   
     17 04 06   
     17 04 07   
     17 04 11   
 6.  Műanyag hulladék  17 02 03  2,0 
 7.  Vegyes építési és bontási hulladék  17 09 04  10,0 
 8.  Ásványi eredetű építőanyag-hulladék  17 01 02   
     17 01 03   
     17 01 07   40,0 
     17 02 02   
     17 06 04   
     17 08 02   
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ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP 
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz 

Az építtető adatai A vállalkozók adatai: 
Neve, címe:                 Küj, Ktj száma: 
Neve, címe:                 Küj, Ktj száma: 
Neve, címe:                 Küj, Ktj száma: 

Dátum: 
 
2017. december hó 

Neve: Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata 
Címe: 3980 Sátoraljaújhely, 
Kossuth tér 5. 
Az építéshely adatai   
Címe: 3980 Sátoraljaújhely, Dohány utca   
Helyrajzi száma: 1676 A végzett tevékenység: öltözőépület átalakítása, korszerűsítése 
 
 
Sor-
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 
A hulladék anyagi 
minősége szerinti 
csoportosítás 

EWC kódszám Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

 
1. 

 
Kitermelt talaj 

170504 8,0 3 Tereprendezés 
    
    

 
2. 

 
Betontörmelék 

170101 8,0 2 Bodrogkeresztúr 
hulladéklerakó  

    
    

 
3. 

 
Aszfalttörmelék 

170302 - -  
    
    

 
4. 

 
Fahulladék 

170401 1,5 3 Tüzelőanyag 
    
    

 
5. 

 
Fémhulladék 

170405 0,1  Bodrogkeresztúr 
hulladéklerakó 

    
    

 
6. 

 
Műanyag hulladék 

170203 -   
    
    

 
7. 

 
Vegyes építési és bontási 
hulladék 

170904 - -   
    
    

 
8. 

 
Ásványi eredetű 
építőanyag-hulladék 

170107 0,8 -  
    
    

Összesen:                                                         18,4 
* Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra a táblázatban 1-es kódszámot,  
** amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot,   
*** amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a  helyszínen marad 3-as kódszámot kell  feltüntetni. 
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ÉPÍTÉSI HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA: 
Az építési hulladék tervlap tartalmazza az építéskor keletkezett hulladék mennyiségét és a kezelés módját. 
Mivel az építési hulladék mennyisége nem eléri az 1. számú mellékletben közölt mennyiségi küszöbértéket, az 
építtető ezért mentesül a 8-11. §-ban foglalt kötelezettségek alól.  
Az építési hulladék kezelése a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletben előírt ártalmatlanítási szabályok szerint 
történhet. 
 
 
Sátoraljaújhely, 2018. február  hó 
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10. RÉTEGRENDI KIMUTATÁS 
Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 

 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 
kivitelezési tervdokumentációjához 

 
 
1. Talajon fekvő padló (meglévő-módosított rétegrend) 
1 cm vtg. greslap burkolat+ragasztó 
aljzatkiegyenlítő (szükség esetén) 
10 cm vtg. vasalt aljzatbeton 
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés         
6 cm lépésálló  AUSTROTHERM AT-N100 EPS 
        (expandált polisztirol) hőszig.       
6 cm aljzatbeton (meglévő)         
15 cm kavicsfeltöltés (meglévő) 
 
1* Talajon fekvő padló-vizes helységekben (meglévő-módosított rétegrend) 
1 cm vtg. greslap burkolat+ragasztó 
1 rtg. Mapei Keraflex kenhető vízszigetelés 
aljaz kiegyenlítő (szükség esetén) 
10 cm vtg. vasalt aljzatbeton 
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
6 cm lépésálló  AUSTROTHERM AT-N100 EPS 
        (expandált polisztirol) hőszig.       
6 cm aljzatbeton (meglévő)         
15 cm kavicsfeltöltés (meglévő) 
 
2. Födém (meglévő-módosított rétegrend) 
1 rtg. páraáteresztő fólia 
20 cm ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot hőszigetelés  
1 rtg. párazáró fólia 
5 cm vtg. perlitbeton (meglévő) 
1 rtg. szigetelő lemez (meglévő) 
2 cm vtg. felső deszkaborítás (meglévő) 
20/20 cm fafödém (meglévő) 
2 cm vtg. alsó deszkaborítás (meglévő)  
2 cm vtg. nádazás+vakolat (meglévő) 
 
3. Tető (meglévő-módosított rétegrend) 
1 cm vtg. cserépfedés Bramac Római Protector 
24/48 cm tetőléc 
3/5 ellenléc 
1 rtg. tetőfólia 
15/12 cm szarufa (meglévő) 
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4. Járda (új rétegrend) 
10 cm vtg. aljzatbeton 
15 cm kavicsfeltöltés 
termett talaj  
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11. HELYISÉG KIMUTATÁS 

Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 
 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 

kivitelezési tervdokumentációjához 
 
Pince helységlista 
pince (beton)         11,53 m2                        
nettó pince alapterület összesen                                              11,53 m2 
 
Földszinti helységlista: 
közlekedő (új kerámia burkolat)      25,52 m2 
takarítószer tároló (új kerámia burkolat)       2,64 m2 
tároló (új kerámia burkolat)                   2,67 m2 
tároló (beton)                   52,30 m2 
tároló (beton)        18,44 m2 
női öltöző (új kerámia burkolat)                     24,14 m2 
női mosdó (új kerámia burkolat)                   2,06 m2 
női zuhanyzó (új kerámia burkolat)       5,81 m2 
női WC (új kerámia burkolat)                   1,89 m2 
ffi. öltöző (új kerámia burkolat)      23,51 m2 
ffi. mosdó (új kerámia burkolat)                   2,06 m2 
ffi. zuhanyzó (új kerámia burkolat)       5,81 m2 
ffi. WC (új kerámia burkolat)                   1,85 m2 

gépészeti tér (új kerámia burkolat)       4,38 m2 
ffi. mosdó (új kerámia burkolat)        2,55 m2 
piszoár (új kerámia burkolat)                   4,59 m2 
ffi. WC (új kerámia burkolat)                   1,65 m2 
ffi. WC (új kerámia burkolat)                   1,65 m2 

női mosdó (új kerámia burkolat)                   5,93 m2 
női WC (új kerámia burkolat)                   1,46 m2 
női WC (új kerámia burkolat)                   1,85 m2 

akm. WC+mosdó (új csm. kerámia burkolat)                 7,02 m2 
földszint nettó alapterülete összesen                                     199,78 m2 

nettó alapterület  összesen                                                               211,31 m2 
 
Sátoraljaújhely, 2018. február hó 
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12. KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 
 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 

kivitelezési tervdokumentációjához 
 

12.1. Levegő  
Az építkezés során kerülni kell a keletkező törmelékeknek a technológiai lehetőséget meghaladó porzását, s 
lehetőség szerint vízpermet használatával kell csökkenteni, minimálisra mérsékelni a diffúz légszennyezés 
mértékét.  
Az építkezés során kerülni kell a levegő szennyezettséget eredményező technológiák, az elavult munkagépek és 
szállító eszközök alkalmazását és használatát. 
12.2. Szennyvízkezelés 
Az építkezés során a munkát végzők kommunális szennyvizeit vagy a közcsatornára kell kötni vagy mobil 
illemhely használatát kell biztosítani. 
12.3. Hulladék  
A beruházó törekszik a számára minden szempontból legkedvezőbb kivitelezőt kiválasztani, így a keletkező 
építési hulladékok mennyiségét is minimálisra kívánja csökkenteni, mind gazdasági, mind környezetvédelmi 
szempontból.   
A hulladékok elszállítását csak Környezetvédelmi Főfelügyelőség engedélyével rendelkező szakcég szállíthatja el 
befogadó nyilatkozat mellett, a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint. Kerülni kell a 
szükségesnél nagyobb mértékű és veszélyességű hulladék keletkezésével járó építési technológia alkalmazását. 
12.4.. Talaj és talajvíz  
A földmunkák során esetlegesen tapasztalt talaj-, és talajvíz-szennyezettségre utaló nyom esetén értesíteni kell 
az illetékes környezetvédelmi hatóságot és a szennyezett terület körülhatárolását el kell végezni. Az esetleg 
meglévő humuszréteget a későbbi felhasználás miatt deponálni kell.  
Az építkezés során kerülni kell a talaj, és ezáltal esetlegesen a talajvíz szennyezettségét eredményező 
technológiák, az elavult munkagépek és szállító eszközök alkalmazását. 
12.5.. Zaj és rezgés  
Az építkezés során kerülni kell a technológiai lehetőséget meghaladó zajterhelést és rezgést eredményező 
technológiák alkalmazását. Az építési engedély határozatban előírt munkavégzés időszakát a környék 
nyugalmának érdekében be kell tartani. 

 
 

Sátoraljaújhely, 2018. február  hó 
 

                                             
            Ács Tamás                      Plébán Mihály 
            építész tervező (É-05-0181)                    építész tervező (É2-05-0187) 
                            tartószerkezeti tervező (T-05-0220) 

 
 
 
 
 
 



 FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 
Iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 27.  

Tel/fax.: 47/521-511  Mobil: 06/20-9358-132 
e-mail: plebanmihaly@fundamentumkft.hu  honlap: www.fundamentumkft.hu 

  Törzsszám: F/2015-14/2017 
 

20 
 

 
13. MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS 

Sátoraljaújhely, Dohány úti Sportpálya 1676 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 
 sportpálya rekonstrukció és sportöltöző épület felújítás, korszerűsítés 

kivitelezési tervdokumentációjához 
 
 
A terv készítésénél figyelembe vettük az építőipari kivitelezési, a felvonulási, az előkészítési munka helyére, 
valamint a szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, 
valamint az előkészítő technológiai folyamatok elvégzésére szolgáló területekre vonatkozó előírásokat. 
  
6.1. A FIGYELEMBE VETT MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK: 
Az építőipari kivitelezési munkák végzése során az alább felsorolt jogszabályokban előírtakat kell betartani: 
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Sz. törvény (Mvt.) 
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
- A 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) 
- 2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 

szintjéről 
- 4/2002. (II.28.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
- 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
- 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki 

vezetői tevékenységről 
- 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 

minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
- MSZ 2364-es szabványsorozat a villamos berendezések létesítéséről 
- MSZ 6292 szabvány a Gázpalackok kezeléséről, tárolásáról és szállításáról 
- Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) 
- Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ) 
6.2. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK: 
2.1. A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, 
amelynek teljesítésében együtt kell működni. 
2.2 A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, hogy a Mvt. 18.§. (1.) 
bekezdésében foglaltakat megtartotta.  
2.3 A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során az 
ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni. 
2.4 Olyam munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalókat 
foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszkednie kell az emberi test megváltozott tulajdonságaihoz. A meglévő 
épület átalakítása során a főbejárati lépcsősor mellett kerül megépítésre a mozgáskorlátozottak számára 
elkészített rámpa, amely biztosítja a mozgássérültek főbejáraton keresztül történő bejutását.  
2.5 Az 51/2000. (VIII.4.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint az építőipari 
kivitelezési tevékenység megkezdésétől a befejezéséig építési naplót (írásos dokumentáció) kell vezetni.  
Az építési napló időrendben tartalmazza: 
- az építőipari kivitelezési tevékenység adatait, 
- az építési és szerelési munkák adatait,  
- a munka menetére, megfelelősségére és dokumentumaira vonatkozó adatokat, 
- az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 
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2.6 A kivitelezési munkák irányítására az Étv. 40.§. (2.) bekezdése szerinti felelős műszaki vezetőt kell kijelölni! 
A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a kivitelezőnek gondoskodnia kell a helyettesítésről! 
A fővállalkozó felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért, az alvállalkozók tevékenységének 
összehangolásáért! 
6.3. AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEN BIZTOSÍTANDÓ MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK: 
- a munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani 
- a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét 
- meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat 
- meg kell határozni a felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű 

rákkeltő anyagok egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat 
- gondoskodni kell:  
- a szükséges karbantartásról 
- az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről 
- a munkaeszközök és berendezések rendszeres ellenőrzésről 
- a meghibásodások elhárításáról 
- a különböző tulajdonságú anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani 
- biztosítani kell az anyagok szabályos tárolását, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre 
- meg kell határozni a keletkező veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és 

eltávolítása szabályait.  
6.4. A KIVITELEZŐ MUNKÁLTATÓ FELADATAI: 
4.1. Köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) 
4.2 Köteles az Mvt.-ben meghatározottak alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani.  
4.3 Köteles a koordinátor javaslatait figyelembe venni.  
4.4 Köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és 
biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes 
anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. (Az 
értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények 
javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.) 
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.  
4.5 Az építési munkaterületen köteles megvalósítani a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményekre 
vonatkozó rendelkezéseket: 
a.) a munkahelyek kialakítása 
b) az energia elosztó rendszerek telepítése 
c) menekülési utak és vészkijáratok kialakítása 
d) az esetlegesen keletkező tűz jelzése és leküzdése 
e) a munkahelyek szellőztetése 
f) a veszélyes körülmények közötti munkavégzés 
g) a munkahelyek klimatikus tényezőire 
h) a munkaterületek természetes és mesterséges megvilágítása 
i) a nyílászárók (ajtók, kapuk) telepítése 
j) a rakodóterületek kialakítása 
k) a munkahelyi elsősegélynyújtás 
l) az egészségügyi és tisztálkodási lehetőségek 
m) a pihenő, melegedő, ill. tartózkodó helyiségek 
n) az építési munkahelyeken biztosítandó kollektív és egyéni védőeszközök biztosítása vonatkozásában.  
4.6 A kivitelező köteles: 
a) munkavállalóinak a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben megadni 
b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek 
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c) a munkavállalók ismerik, ill. megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket 
d) a munkavégzés körülményeihez igazodó, ill. azzal összefüggő veszélyek figyelembe vételével megfelelő 
munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére 
e) új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal bevezetésük egészségre és 
biztonságra kiható következményeit 
f) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiéniás állapotát, 
a szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását 

    g) teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme 
érdekében.  
4.7 A természetes személy munkáltató (vállalkozó), aki maga is végez építési munkát vagy építésszerelési 
munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor 
javaslatait.  
6.5. A KIVITELEZÉS SORÁN FOKOZOTT VESZÉLYT JELENTŐ MUNKÁK: 
- amelyek a talajmegcsúszás következtében betemetéssel, magas helyről leeséssel veszélyeztetik a 

munkavállalót  
- veszélyes anyagokkal, készítményekkel járó munkák (pl. bontási hulladék) 
- egyéb jogszabályban a munkavállalókat meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokra 

kötelező munkakörben történő foglalkoztatás (pl. magasban végzett munkák) 
- foglalkozási sugárterhelés veszélyeivel járó munkák 
- magas feszültségű vezetékek közelében végzett munkák 
- vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó 

munkaterületen végzett munkák 
- árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka 
- robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka 
- nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munkák. 
6.6. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ KÖVETELMÉNYEK 
6.6.1.1 A munkahelyek kialakítása 
- Az építési munkahelyeket az építési munka sajátosságaival, a változó körülményeknek, az időjárási 

követelményeknek és a szakmai elvárásoknak, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményei megvalósulásának megfelelően kell kialakítani.  

- Az anyagokat, berendezéseket biztonságos módon stabilizálni kell mozgás vagy elmozdulás ellen.  
- Az építményeket és azok részeit, az állványokat, feljárókat, munkaeszközöket úgy kell méretezni, felállítani, 

kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére ill. átadására alkalmasak legyenek.  
- Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk után szabad megterhelni.  
- Az építési munkagödrök, árkok falait a talajállékonyság figyelembe vételével úgy kell kitámasztani, rézsűzni, 

vagy más megoldással biztosítani, hogy állékonyságukat biztosan megőrizzék.  
- A segédszerkezetek, állványok, ill. árkok és munkagödrök állékonyságát, teherbíró képességét rendszeresen 

ellenőrizni kell.  
- A nem megfelelően állékony felületek megközelítése csak megfelelő, biztonságos eszközök, felszerelések 

igénybevételével megengedett.  
6.6.1.2 Energia elosztó berendezések 
- A villamos szerelvényeket úgy kell telepíteni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy robbanásveszélyt. 
- A villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági, stb.) 

követelményeknek.  
- A villamos berendezéseket a hatályos MSZ 2364-704:2002 szabvány előírásai szerint kell létesíteni.  
- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókat védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintés okozta villamos 

baleseti veszélyekkel szemben.  
- Az anyagokat és a védőberendezéseket a feszültségre, a munkavégzés körülményeire és a villamos 

berendezéseket használó munkavállalók szakképzettségére figyelemmel kell megválasztani.  
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- Az építési munkaterületen a villamos csatlakozó vezetékeket a mechanikai sérülés ellen védeni kell.  
- A villamos csatlakozó aljzatokat és az állandóra bekötött kézi villamos készülékeket a névleges áramig, 

legfeljebb 30 mA névleges kioldó hibaáramú áram-védőkapcsolóval vagy az áramkörök villamos 
elválasztásával (elválasztó transzformátor) kell védeni.  

- Minden bejövő és minden elosztó tápellátási egységet el kell látni a bejövő táplálás leválasztására és 
lekapcsolására szolgáló eszközzel.  

- Minden olyan villamos fogyasztókészülék tápforrását vészkapcsolóval kell ellátni, amelynél szükség lehet az 
összes aktív vezető lekapcsolására a veszély elhárítása céljából.  

6.6.1.3 Menekülési utak és vészkijáratok 
- Gondoskodni kell azok folyamatos szabadon tartásáról.  
- Veszély esetén biztosítani kell valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyását.  
- A menekülési utak és vészkijáratok számát a foglalkoztatott létszám figyelembe vételével kell kialakítani. 
- A menekülési utakat és vészkijáratokat meg kell jelölni, ahol szükséges meg kell világítani, szükségvilágítással 

kell ellátni.  
- Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható ajtók alkalmazhatók.  
6.6.1.4 Tűz jelzése és leküzdése 
- A munkahely és a munkavégzés jellegétől függően megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni.  
- A tűzoltó készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek.  
- Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről.  
- A tűzoltó készülékek helyét tartósan jelölni kell.  
6.1.5 Zárt munkahelyek szellőztetése 
- A zárt munkahelyen biztosítani kell a szükséges mennyiségű tiszta levegőt, az előírás szerinti frisslevegő-

térfogatáramot.  
- Mesterséges szellőztetést a munkavállalók száma és a végzett tevékenység figyelembe vételével kell 

kialakítani.  
- Gondoskodni kell a mesterséges szellőztető rendszer állandó működőképességéről, rendszeres tisztításáról.  
- A szellőztető rendszert üzembe kell helyezni, azt a megfelelő mérések alapján lehet elvégezni.  
6.6.2 Munkavégzés veszélyes körülmények között 
- Fizikai és kémiai károsító tényezők keletkezése esetén gondoskodni kell a biztonságos munkafeltételek 

megteremtéséről.  
- A munkahelyen a munkavállalók létszámának és a veszély jellegének megfelelő jelző- és riasztó berendezést 

kell biztosítani.  
- Ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme 

érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.  
- Szélsőséges klimatikus tényezők előfordulása esetén pihenőidőt kell beiktatni, védőitalt kell biztosítani a 

vonatkozó előírások szerint (tea vagy szénsavas víz az időszaktól, időjárástól függően). 
- Ahol be- vagy leesése veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső 

tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.  
- A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, rögzítés feleljen 

meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést, a 
szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást.  

- Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek, karbantarthatónak és 
azonosíthatónak kell lennie.  

- A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és a vegyi anyagok nem károsíthatják a munkavállalókat és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókat és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.  

6.6.3 Munkahelyek megvilágítása 
- Minden munkahelyen megfelelő természetes és mesterséges megvilágításról kell gondoskodni az előírt 

megvilágítási erősségben.  
- A világító berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell telepíteni.  
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- Megfelelő szükségvilágítást kell készíteni a mesterséges világítás kimaradása esetére.  
6.6.4 Ajtók, kapuk 
- A tolóajtókat biztosító szerkezettel kell ellátni. 
- A felfelé nyíló ajtókat visszacsapódás ellen védeni kell.  
- Vészkijárati ajtókat jelölni kell, azok belülről bármikor nyithatók legyenek. 
- Járműforgalom kapuja mellett gyalogos közlekedésre alkalmas kaput kell kialakítani.  
- Gépi működtetésű ajtók áramkimaradás esetén kézzel nyithatók legyenek.  
6.6.5 Közlekedő utak, területek 
- A jármű és személyforgalom figyelembe vételével kell kialakítani szükség esetén.  
- Biztonságos szintkülönbség áthidalókat kell építeni.  
- Megfelelő egyenességről, botlásmentességről gondoskodni kell. 
- Anyagtárolás a közlekedési útvonalon tilos! 
- Megfelelő védőtávolságot kell tartani a jármű- és gyalogos forgalom között.  
- A veszélyes munkaterületeket el kell keríteni, a beltéri jogosultságot szabályozni kell.  
6.6.6 Elsősegélynyújtás 
- A külön előírás szerinti szakképzett személyt folyamatosan biztosítani kell.  
- 50 fő foglalkoztatott létszám felett elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani! 
- Az elsősegélynyújtó helyet fel kell szerelni a szükséges eszközökkel, azt meg kell jelölni.  
- A mentőszolgálat címét, telefonszámát elérhető helyen, feltűnően jelölni kell. 
6.6.7 Tisztálkodó és mellékhelyiségek 
- A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha nem várható el, hogy máshol öltözzenek.  
- Az öltözők könnyen megközelíthetőek, ülőhellyel felszereltek legyenek, megfelelő méretűek legyenek (minimális 

alapterület 6 m2). 
- 10 fő foglalkoztatott létszám alatt közös férfi-női öltöző is kialakítható. 
- Szükség ill. előírás szerint mosdóhelyiséget, zuhanyozó helyiséget kell kialakítani.  
- Legalább 1 db belülről zárható illemhelyet kell biztosítani.  
6.6.8 Pihenők, tartózkodók 
- A munkavállalók száma figyelembe vételével könnyen elérhető pihenő, ill. tartózkodó helyet kell biztosítani.  
- Legalább 2,2 m2 alapterületű nyitható ablakkal ellátott helyiséget kell biztosítani pihenőként, téli időszakban 

fűthetően.  
- Gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről. 
6.6.9 Egyéb rendelkezések 
- Az építési hely környezetét, határát ki kell jelölni, jelzőtáblákkal ellátni.  
- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók részére megfelelő mennyiségű ivóvizet kell biztosítani.  
- Gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről, amelyben a munkavállalók az időjárás hatásától 

védetten, higiénikus körülmények között étkezhetnek (pl. lakókonténer). 
- Az időjárástól védett étkező helyiséget kell biztosítani, megfelelő ételmelegítő lehetőséggel.  
- A szabadtéri munkahelyen – a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő megoldásokkal, 

munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal -  gondoskodni kell a 
munkavállalók időjárás elleni védelméről.  

- Az építési munkahelyen fejvédő sisak használata kötelező! Kivéve a belső munkahelyen végzett irodai és 
szakipari munkákat. 

- A magasból történő leesés elleni védelmet műszaki megoldással (pl. állvány) vagy egyéni védőeszköz 
biztosításával kell megoldani (munkaöv, biztonsági hevederzet). 

- Zuhanás elleni egyéni védőeszköz rögzítésére megfelelő teherhordó szerkezetet kell kijelölni.  
- A zuhanás ellen védő egyéni védőeszközöket időszakosan vizsgálni kell a szabvány szerint.  
- Az egyéb egészségkárosító hatások ellen a munkavállalók részére megfelelő védőlábbelit, védőruhát (pl. hideg 

ellen), védőkesztyűt kell biztosítani! 
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- Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés dohányzási 
tilalom elrendelését teszi szükségessé, külön dohányzóhelyet kell kijelölni.  

6.7. KŐMŰVES MUNKÁK 
- A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4 m magasságig végezhető falazó munka.  
- A párkányokat kidőlés ellen biztosítani kell.  
- A felhasználni kívánt építész elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani.  
- Konzolos szerkezet szabad végét alá kell támasztani a terhelés biztosításáig.  
- Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez fogadó állást kell biztosítani.  
- A födémen botlásmentes, szilárd felületet kell létesíteni.  
- Préslég szerszámmal létráról munkát végezni nem szabad! 
- Az építményről tárgyakat ledobni csak biztonságos ledobó helyről, a területet figyelő személy igénybe vételével 

lehet. 
- Az anyagcsúszdákat biztonságosan kell kialakítani, a károsító por keletkezését meg kell akadályozni.  
6.8. SZAK ÉS SZERELŐIPARI MUNKÁK 
- A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és 
jártassággal.  

- A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú 
munkavállalót kell biztosítani.  

- A tető közelében átmenő esetleg csupasz villamos vezetékeket feszültség mentesíteni kell.  
- Forró ragasztó anyagot tartalmazó edényt csak védőkesztyűben szabad mozgatni.  
- Olvasztási munkához az edényt legfeljebb ¾ részig lehet megtölteni.  
- Az olvasztószint mellett tűzoltó felszerelést kell biztosítani.  
- Forró bitumennel munkát csak zárt ruházatban szabad végezni.  
- Kétágú létrán csak egy munkavállaló tartózkodhat.  
- Zárt térben felülettisztításokat csak hatásos szellőztetés mellett lehet végezni.  
6.9. ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEK HELYISÉGEKEN KÍVÜL 
A magasban kialakított munkahelyeket a foglalkoztatott munkavállalói létszám, a maximális teherbírás és teher-
elosztás, valamint a külső hatások figyelembe vételével kell kialakítani. A munkaállásokat stabilan, biztonságosan 
rögzítve, az akaratlan elmozdulás ellen biztosított módon kell kialakítani. A stabilitást és a szilárdságot 
rendszeresen ellenőrizni kell. 
Az energia elosztó rendszereket, szerelvényeket rendszeresen ellenőrizni kell. A meglévő szerelvényeket 
azonosítani kell és jelzőtáblákkal kell ellátni. A csupasz villamos vezetékeket a munkahely közelében feszültség 
mentesíteni kell a vonatkozó szabvány szerint (MSZ 1585/2001). 
A munkavállalókat a leeső tárgyak ellen kollektív műszaki védelem alkalmazásával kell védeni (fedett átjáró), 
vagy a bejutást a veszélyes területre meg kell akadályozni (elkerítés, figyelmeztető tábla). 
A magasból leesést alkalmas állványszerkezettel kell megelőzni.  
A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó 
berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Ha erre nincs mód, leesés ellen védő egyéni védőeszközt kell 
biztosítani. 
Az állványnak szilárdnak, elegendően magasnak kell lennie és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával  
és egy korláttal kell rendelkeznie. 
Korlátot kell alkalmazni: 
- ha a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t 
- födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, azok megnyitásakor, építésekor 
- a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon 
- a földmunkák végzése során 1,25 mélység fölött. 
A lapos, alacsony hajlású tető (20º alatti) esetében a szintkülönbség szélétől (2 m) a kétméteres határra 
jelzőkorlát is elegendő. 
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A 20º –t meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén – ha védőkorlátot alkalmaznak – a védőkorlátot 
úgy kell méretezni, hogy a védőkorlát megakadályozza a tárgyak és a személyek lezuhanását.  
Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni az építmény megfelelő állékonyságáról.  
A magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, kollektív védelem (emelőasztal, védőháló, 
védőrács, mobil emelőállvány) biztosításával szabad végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkavállalók 
részére a magasból való lezuhanás ellen védő egyéni védőeszközt kell biztosítani.  
A földmunkák végzésekor: munkagödör esetén 0,25-1,25 m mélység között és vonalas létesítmény esetén 0,25 
m mélység alatt jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot kell létesíteni 
A munkagödör (munkaárok) széle és a kitermelt földből képzett depónia között legalább 50 cm széles padkát kell 
kialakítani. A szakadólapot csak akkor szabad megterhelni, ha a dúcolást a többletterhelésből származó teher 
felvételére méretezték 
Gépi földmunkánál a földmunkagép mozgását a talajviszonyok figyelembe vételével kell meghatározni.  
Az állványokat úgy kell összeállítani, hogy ne mozduljanak el és ne dőljenek össze, a munkavállalók és tárgyak 
lezuhanását akadályozzák meg, a leeső tárgyakkal szemben megfelelő védelmet nyújtsanak.  
Az építési állványokat üzembe kell helyezni és felül kell vizsgálni a vonatkozó szabvány szerint.  
Az állványt használatba vétel előtt, rendszeresen, használaton kívül helyezés után, valamint viharos időjárást 
követően kell átvizsgálni. A vizsgálat eredményét írásban rögzíteni kell.  
A létrákat csak minimális használati idő mellett, megfelelően tiszta és karbantartott állapotban, rendeltetésüknek 
megfelelően lehet használni.  
A létrafokok álló helyzetben vízszintes helyzetben legyenek, a létraszárak szétcsúszásának megakadályozását 
biztosítani kell.  
A mobil állványt az akaratlan elmozdulás ellen biztosítani kell.  
Az állványokat szerkezeti vázlat alapján a vonatkozó szabvány előírások szerint kell megépíteni.  
Az állványokat általános szerkezeti dokumentáció alapján kell kialakítani, ha a megépítéshez a szerkezeti vázlat 
nem elegendő. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés, leeresztés előírásait, valamint az 
építés és a bontás sorrendjét.  
Talajmechanikai vizsgálatra nagy terhelésű állványok esetében a gyenge talajon építés esetén van szükség.  
Az állvány teherbírását statikai vizsgálattal igazolni kell.  
A teljes szerkezeti dokumentáció a részletes állványtervet is tartalmazza.  
Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy ezekkel egyenértékű fából 
vagy fémből kell készíteni. A járópallók alátámasztását szilárdan, billegés mentesen kell kialakítani. 
Az állványpadozat széle és az építmény homlokzata között legfeljebb 30 milliméter lehet! Ha ez nem valósítható 
meg, a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal, vagy egyéni védőeszközt kell biztosítani a munkavállalók 
számára. 
Az állványpadozatokat egymás fölött 190 cm távolságra kell megépíteni.  
A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. A 2 m-nél magasabb 
munkaszinteket, átjárókat, feljárókat, lépcsőket védőkorláttal kell ellátni. Hibás, toldott elemeket beépíteni nem 
lehet.  
András kötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy ezzel szerkezetileg egyenértékű fémanyagú 
keresztmerevítőt lehet alkalmazni.  
Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről, a munkavégzésből eredő kockázatokról 
és megelőzésükről ki kell oktatni.  
Az építési feljárók és átjárók, a lépcsők egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m szélesek legyenek.  
Az építési munkaterületen csak megfelelő, jól karbantartott és jó állapotban lévő, időszakosan ellenőrzött és 
szakképesítéssel rendelkező kezelő által kezelt emelő berendezést használhatnak.  
Az anyagkitermelő gépek kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képesítéssel kell rendelkeznie.  
A helyhez kötött üzemmódú gépeket megfelelő teherbírású, elmozdulás ellen biztosított alaptestre kell rögzíteni.  
A szabadban telepített gép esetén gondoskodni kell a villámvédelemről, a széllel szembeni állékonyság és 
akaratlan elmozdulás elleni védelemről.  
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A földmunkagépek üzemeltetése esetén be kell tartani a kezelő szakképesítésére, a gép kezelésére, a 
munkaárok megközelítésére, az irányító igénybevételére vonatkozó előírásokat.  
Anyagkitermelés esetén a dúcolások, személyek leesése elleni védelem, tárgyak lezuhanása elleni védelem 
biztosítására a vonatkozó előírásokat be kell tartani.  
6.10. BONTÁSI MUNKA 
Munkát csak az erre feljogosított személy felügyelete alatt lehet végezni. 
A bontási munkákhoz bontási tervet kell készíteni. 
A bontási technológiát, műveletet a bontást végző munkavállalókkal meg kell ismertetni.  
A bontás megkezdése előtt a bontandó épület állagát, a becsatlakozó vezetékek fajtáját, állapotát és helyzetét 
meg kell vizsgálni.  
A becsatlakozó vezetékeket, energia betáplálásokat le kell választani.  
Meg kell győződni, hogy a vezetékeket leválasztották-e. 
Hegesztési, lángvágási munkáknál a Hegesztési Biztonsági Szabályzat előírásait kell betartani. 
Csak időszakos felülvizsgálat során megfelelőnek talált berendezéssel szabad hegesztést, lángvágást végezni (a 
felülvizsgálatokat negyedévenként kell elvégeztetni). 
A felszerelést csak biztonsági szerelvénnyel (pl. lángvisszacsapás gátló) lehet használni.  
Hegesztési munkákat csak az előírt szakképesítéssel és érvényes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálattal 
rendelkező személyek végezhetnek.  
A tevékenység végzéséhez biztosítani kell az előírt egyéni védőfelszereléseket (kéz-, láb-, törzs-, arc- és 
szemvédelem). 
A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni, az illetéktelenek bejutását a területre meg kell akadályozni. Az 
épület összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre megbontani nem szabad. 
Bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy dúcolást helyezni tilos! 
A bontás során használt aládúcolásokat méretezni kell. 
Az építményt aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos! 
A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani.  
A bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő távot kell veszélyes zónának tekinteni. 
A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni és el kell keríteni.  
Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falak stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni.  
6.11. MUNKAVÉGZÉS TETŐSZERKEZETEKEN: 
Együttes megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának, a rendszer vagy más tárgyak 
leesésének megakadályozására.  
A tetőn végzett munkák során meg kell akadályozni, hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny 
anyagokból készült felületre, hogy ne zuhanjanak le. 
Ha a tető talajszinttől mért magassága eléri a 2 métert, munkát végezni csak védőberendezés vagy zuhanás 
elleni egyéni védőeszköz használatával szabad.  
Vizes, csúszós, töredezett tetőn 20º alatt is gondoskodni kell a munkavállalók lezuhanásának 
megakadályozásáról. 
A biztonsági kötélzet rögzítésére a kikötési pontokat meg kell határozni, szükség esetén méretezni kell.  
A munkaterületet el kell keríteni és figyelmeztető táblákat kell elhelyezni.  
A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes cipőben szabad. 
A kivitelezési tervdokumentáció készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és 
végzésénél a létesítésben közreműködőknek (tervező, kivitelező, építtető) figyelembe kell vennie a 
munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.  
A fenti tervdokumentáció készítésénél figyelembe vettem az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet előírásait.  
Figyelembe vettem azokat a különböző munkafolyamatokat, ill. munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve 
egymást követve végeznek majd.  
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A tervben meghatároztam az építési munkahely sajátosságainak figyelembe vételével a munkahelyre, a 
munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A terv tartalmazza azokat az 
intézkedéseket, amelyek a hivatkozott jogszabályi előírásokban felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését 
szolgálják.  
Nyomatékosan felhívom a kivitelező fővállalkozó figyelmét arra, hogy a koordinátor valósítja meg a rendelet 7. §.-
ában meghatározott feladatokat.  
A koordinátor feladata a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása – annak érdekében, 
hogy a munkáltató a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsa, - indokolt esetben 
kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez.  
A koordinátor összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján 
az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzíti az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében.  
Felhívom figyelmét továbbá arra, hogy a koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak 
(foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított 
felelősségét! 
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