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A KIVITELEZESSEL ERINTETT INGATLANOK:

Az érintett ingatlanok helyrajzi szama:

Satoraljatjhely: 0161/1.; 7657 hrsz.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Ezen tervdokumentdci6 a vonatkozdé - az aldbbiakban részben felsorolt - a tervezéskor
érvényben 1évé torvények, rendeletek, szabvanyok és szabdlyzatok el6irdsainak megfelel6en
készilt el:
- 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrél
- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Orszagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat
- 253/1997. (XI123) Korm. rendelet Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Koévetelmények
- 35/1996. (XII. 29.) BM Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrdl és annak mellékleteirél

Ezen tervdokumentacié az
- 1992 XXII. A Munka Torvénykonyve
- 1993 XCIII. a munkavédelemrol sz6l6 torvény
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalésitandé minimdalis munkavédelmi koévetelményekrdl és a
biztonsagtechnikai el6irdsainak megfelel.

Kijelentem, hogy a helyszinrajzot és a vonatkozé miiszaki terveket a tervezett épitménnyel
érintett szerveknek megkiildtem, illetve azokkal egyeztettem, hozzajarulasaikat, nyilatkozataikat
a tervdokumenticié elkészitésénél figyelembe vettem, s azok Dbizonylatait a
tervdokumentacidban tartalomjegyzék szerint elhelyeztem.

Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység soran alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a
tervezés idején érvényben levd Aaltalanos érvényli és az egyeztetések soran felmeriilt eseti
hat6sagi eldirdsoknak.

Az azoktdl valé eltérést a miiszaki leiras indokolja.

A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kiviil egyéb szakhatdsag, illetve
kozmiivallalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapjan mell6zhet6 volt.

Satoraljatjhely, 2018. majus

\km\\f\,ﬁ\: ’

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Anyagmindség és teherbirasi el6irdsok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki
iranyelvek legutolsd kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor az el6irasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztds lehetségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell
kotelezen figyelembe venni, amelyek a legjobb mindségnek felelnek meg. Ezek betartdsa ugy a
Beruhazo, mint a Kivitelezd cégre vonatkozdan kotelezo.

Ezen tervdokumentacié csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi
kovetelményeire vonatkozd 1. mindségi osztaly el6irdsainak betartdsa mellett érvényes. A
foldm viztelenitési munkainak épités kdzben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

Az épités soran az érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vérendszabalyokat a
legszigorubban be kell tartani.

A tervdokumentacio:

- A munkavédelemrol szé6lé 1993. évi XCIII. torvény és az azt mddosité 1997. év CIL
torvény

- A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XIL
26.) MiiM rendelet és az azt mdédosité 20/1997 (XI11.19.) MiiM szamu rendelet

- Az épitész-miiszaki tervdokumentaciék tartalmi kévetelményeirdl szolé 45/1997. (XLL.
29.) KTM rendelet

- Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés rendeletnek megfeleléen kijelentem,
hogy a tervdokumentacié a létesitményre és lizemeltetésre vonatkoz6 - a tervezéskor

/////

szabvanyok és egyéb hatdsagi el6irdsok alapjan késziilt, az azokban rendelkezéseknek
megfelel.

- Aveszélyes hulladékokrdl sz616 102/1996.(VIL.12) Korm. Rendelet

- A kozuti kozlekedésr6l szolo 1988. évi 1. torvény és a végrehajtasara kiadott
30/1998.(1V.21) MT rendelet

- Az épitéipari kivitelezési, valamint a felel6s miiszaki tevékenység gyakorlasanak
részletes szakmai szabalyairdl és az épitési naploroél szolé 51/2000. (VIIL9.) FVM-GM-
K6VIM egyiittes rendelet

- Avizik6zmivek lizemeltetésérdl szolé 21/2002.(1V.25.) K6VIM rendelet

- A munkaeszk6zok és haszndlatuk biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szold
2/1998.(1.16.) MiiM rendelet
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- Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol sz616 4/2002.(11.20) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

- A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz6lo6
3/2002.(11.8) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

Felhivjuk a figyelmet a Kozutakon folyd munkdk elkorlatozdsdnak és ideiglenes
forgalomszabalyozasnak az UT 2-1.119/1998 sz. utasitas figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairél (KRESZ) szé6l6 - a 38/2001. (I1.15) Korm.
rendelettel, a 104/1997. (V1. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a
4/1988. (VI. 30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM egyilittes rendelettel, a
2/1984. (1. 29.) KM-BM egyiittes rendelettel médositott- 1/1975. (IL. 5.) KPM-BM egyiittes
rendelet, tovabba az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl szolo - a 16/2002. (11.28) K6VIM rendelettel moédositott- 15/2000. (XI. 16.)
K6VIM rendelet, az utak forgalomszabalyozasarol és a kozuti jelzések elhelyezésérél szdlo-a
2/1999. (1. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM rendelettel médositott-20/1984.
(XII. 21.) Km rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartdsar6l a kivitelez6 koteles
gondoskodni.

Satoraljatjhely, 2018. majus

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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KORNYEZETVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

A kivitelezési munkaknal az aldbbi hulladékgazdalkodasi jogszabalyok betartasa kiilonos
odafigyelést igényel, ezek betartasat meg kell kvetelni.

102/1996. (VI1.12.) korm. Rend.
98/2001. (VI.15.) korm. Rend.
164/2003. (X.18.) korm. Rend.
4/2001. (11.23.) KOM. Rend.
192/2003. (X1.26.) korm. Rend.
16/2001. (VI1.18.) KOM. Rend.
10/2002. (111.26.) korm. Rend.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek -el6irasait
maradéktalanul be kell tartani. A munkaltatd a tevékenységét Uigy szervezze, hogy a veszélyes
hulladék mennyisége a lehetd legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zarhato
hulladékgyfijtében, zart edényekben az idjaras hatasaitol védetten gyjtik.

A gyljté6 edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kodok fel vannak tiintetve. A
hulladékokat évente szallitjak. A szallitast jogosultsdggal rendelkezd tarsasag végzi. A veszélyes
hulladék befogadoi nyilatkozat rendelkezésre all (melyet csatoltunk).

Eves bejelentést készitenek.

Satoraljatjhely, 2018. majus

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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[. ELOZMENYEK

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata 1j z6ldmezds ipari park kialakitisat tervezi
Satoraljatjhely és Sarospatak hataran, a 37. sz féut mellett 1évé kerékparut és a Szerencs -
Satoraljaujhely vasutvonal kozott.

A teriilet korabban alacsony terméértékdi szanté6 mivelésli teriilet volt, melyet a beruhazas
céljara kivontak mez6gazdasagi miivelésbdl.

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata megbizta a Vertex-Team Bt.-t a tervezett ipari park teriilet
el6készitéséhez szikséges vizi koézmi tervek, - benne az ivoviz ellatds, kommunalis
szennyvizelvezetés, csapadékviz elvezetés, kiviteli terve elkészitésére. Az ipari vizellatasra, ipari
szennyvizelvezetésre és kezelésre jelen tervdokumentacié nem terjed ki, azokat a megvaldsitani

s sz

Az engedélyezési terv geodéziai felmérés alapjan késziilt, egyeztetve a teriilet uthaldzata,
telekosztésa és tereprendezése tervezett engedélyezési tervével.

A tervek készitéséhez felhasznaltuk a megbizott geodéta altal elkészitett geodéziai felmérést, az
méretaranyos szintvonalas térképet, és a foldhivatali nyilvantartasban szereplé kataszteri
térképet.

2018.02.27-én ,35500/9870-27/2017.4lt.” szamu Hatarozat alapjan vizjogi 1étesitési engedélyt
kaptunk Sdtoraljaujhely - Karolyfalva zéldmezés ipari teriilet el6készitése vizellatdsdanak,
szenny- és csapadékviz elvezetésének kivitelezési munkdlataihoz. Ennek a hatarozatnak a
[1/3. pontjdban a Szennyvizelvezetésnél 2 szakasz szerepel:

Sz-1-1-1 jeld NA 200 KG PVC gravitacids szennyvizcsatorna 337,1 m
Sz-1-1-0 jeld NA 90 KM PVC nyomott szennyvizcsatorna 1869,7 m.

A korabbi dokumentaciéban benytjtott terveken (E-SZ-1/4. rajzszam) az Sz-1-1-0 jeldl szakasz
az Sz-1-0-0 szakaszban folytatodik, mely a miiszaki leirasban leirtak és a tervek szerint is
korabban rendelkezett vizjogi 1étesitési engedéllyel (56-11/2014 sz. Hatdrozat alapjan). Ez az
engedély azonban lejart, igy ez a szakasz nem rendelkezik érvényes vizjogi létesitési engedéllyel.

A ,Sdtoraljatijhely - Kdrolyfalva zoldmezds ipari teriilet el6készitése vizellatdsdnak, szenny- és
csapadékviz elvezetésének kivitelezési munkdlatai” projektbe azonban beletartozik az emlitett Sz-
1-0-0 szakasz, mely a 0161/1 hrsz és 7657 hrsz-a ingatlanokat érinti, hossza 3059,4 m.
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Ennek megfelel6en sziikségiink lenne a ,35500/9870-27/2017.4lt.” szdmu Hatarozat alapjan
kapott vizjogi létesitési engedély modositdsara, mely a tervezett szennyviz elvezetésnél
kiegésziilne az Sz-1-0-0 szakasszal.

Helyszin ismertetése

A tervezett ipari park teriilete a Satoraljadjhely 0459 hrsz kiiltertleti ingatlan, a mar korabban

benyujtott és engedélyezett tervdokumentaciéban szerepld miiszaki leiras szerint.
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[I. A TERVEZETT VIiZIKOZMUVEK ISMERTETESE:

TERVEZETT SZENNYViZ ELVEZETES:

Az iparteriilet szocidlis vizfogyasztasabdl szarmazd szennyvizeket a Satoraljadjhelyi varosi
szennyviztisztitd telepre tervezziik bevezetni. Az ipartertiilet gy(ijtd csatorndi altal gravitaciésan
0sszegyljtott szennyviz az iparteriilet szélén épitendd atemel6 szivattyin és nyomott vezetéken
at kot be.

1. SZENNYVIZ MENNYISEGEK AZ EREDETI TERVDOKUMENTACIO SZERINT:

.....

A vizigényt az ipari nagyfogyasztokndl varhaté létszamboél 120 li/f6/nap normaval vettiik
szamitasba. Jtervezett létszam: 600.

Az évszakos egyenetlenségi tényez6 1.7

Mértékado dracstcs tényez6: 1.9

Legnagyobb napi szennyviz mennyiség: Qamax [m3/nap] = 600*0.120*1.7 = 122.4 m3

Legnagyobb o6rai szennyviz mennyiség: Qumax [li/sec] = N*120*1.7/24*1.9/3600 = 2.69 li/sec

2. BEFOGADO A KIEGESZITES UTAN:

A kommunadlis szennyvizek tervezett befogadd6ja a Satoraljatjhely Pataki ut végén 1évd
szennyvizvezeték. Csatlakozasi pont kialakitisa egy tervezett toldzaraknaval torténik.

Megjegyzés: Az ipari teriilet betelepiilésének litemében sziikséges a Satoraljatjhely-Koveshegy
vezeték atemel6 szivattydinak kapacitdsat novelni. Az ipari tertlet fejlesztés kezdeti
szakaszaban negyobb szivattytkapacitas beépitése nem célszert.

3. SZENNYVIZ VEZETEKEK — KIEGESZITO SZAKASZ:
Sz-1-0-0 szakasz 3059,4 fm

A jelen tervezett Sz-1-0-0 szakasz a 35500/9870-27/2017.alt. szamu vizjogi létesitési
engedéllyel rendelkezé tervdokumentacié szennyvizelvezetésének folytatasat képezi, a mar
benyujtott tervdokumentacidban szerepld Sz-1-1-0 szakasz folytatasa.

A tervezett szakasz elején (Sz-1-1-0 és Sz-1-0-0 szakaszok kozott) 1 db tervezett tol6zarakna
keriil kiépitésre, amelybe a tervezett ipari parkbdl nyomottan érkezik a szennyviz. A
nyomovezetékbe 2db automata 1égbeszivo épiil be. A tervezett szakaszon D90 méretli Pe anyagu
nyomovezeték kertil kiépitésre, teljes hosszban zart rendszerként fog tizemelni.

A tervezett szakasz vége Satoraljaujhely 0160/9 hrsz szamu ingatlan el6tt 1 db tervezett
tolézarakna.
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[1I. EPITES - KIVITELEZES:

ALTALANOS ELOIRASOK:

A kivitelezés megkezdése el6tt el kell késziteni a kozmiihalézat részletes kiviteli tervét. Ennek
soran pontosan be kell mérni a meglévé egyéb kozmiivek pontos helyét és leegyeztetni a
kozmiivek tulajdonosaival és lizemeltet6ivel.

A Kkivitelezést csak az 0Osszes kozmiitulajdonos szakvéleményének beszerzése utan szabad
elkezdeni. A szakvéleményekben el6irtakat a kivitelezés soran szigorian be kell tartani.

Az ivéviz vezeték nyomott, a szennyvizcsatorna nyomott és gravitacios csé, a csapadékcsatornak
gravitacidsak, nyilt, foldmedr(, vagy burkolt, trapézszelvény(i szakaszbél valamint D= 600 és
800 mm ateresz szakaszokbdl allnak.

TERULETBIZTOSITAS:

A kézmiihalbzat épitése Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata, a Magyar Allam tulajdonaban, az
EKOVIZIG és a Magyar Kézut Nonprofit Zrt B-A-Z Megyei Igazgatésag kezelésében 1év6, valamint
magantulajdonostél megvasarolt /kisajatitott/ ingatlanokon valésul meg. A munkagépek
felvonulasahoz, a munkateriilet megkozelitéséhez lehet6ség szerint koztertiletet kell igénybe
venni, ahol ez nem lehetséges, az érintett ingatlanok tulajdonosaival el6zetes megallapodast kell
kotni.

ELOKESZITESI MUNKA:

A kivitelezési munkat a munkaterek el6készitésével kell kezdeni. A tervezett csatornak
nyomvonalan a humuszleszedést-humuszmentést el kell végezni.

Viztelenités:

A kivitelezési munka nyilt d&rkokban, viztelenités nélkiil végezhetd. Esetleges nagyobb csapadék
okozta vizelontést helyes technoldgia valasztasaval, - a befogad6 feldl valé épitési sorrenddel
lehet megel6zni.

EPITMENYEK:
Szennyviz nyomdvezeték: 3059,4 m NA 90 KMPVC cs6

KIVITELEZESI TECHNOLOGIA:

A kivitelezés gumikerekes kotrégépekkel végzett foldmunkaval, kiegészité kézi foldmunkaval, a
csovek és burkol6 elemek kézi mozgatassal, az ateresz daruzassal késziil.

Anyagnyerdhely

Az épitéshez foldanyag nem sziikséges.

Szallitasi - felvonulasi titvonal

A projekt teriilete megkozelithet a 37. sz féut feldl .
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BEFEJEZO MUNKAK:

A kozmihalozat kiépitése utdn az érintett épitési teriiletet rendezni kell. A nyilt foldarkok
rézsiiin a humuszterités 10 cm vtg-ban késziil, majd a feliiletek fiivesitésre kertilnek. A flimag
keveréket az elismert 6shonos fajtakbol viziigyi és mezdgazdasagi szakember allitsa 0ssze, a
termohelyi viszonyoknak, okologiai és miiszaki kovetelményeknek megfelel6en 6sszevalogatott
gyepalkotékbol. (pl. Agrostis alba, Trifolium fragiterum, Festuca pratensis).

MUSZAKI ELOIRASOK:
A munkavégzést az aldbbi szakmai el6irdsok értelemszert figyelembe vételével kell
végezni:
MSZ 4719-82 Betonok
MSZ 4720/2 Beton mindségének ellendrzése

MI-04-19:1981 Altalanos tulajdonsaguk ellenérzése
F6bb alkalmazandé szabvdnyok:
MSZ 15105:1965 Epitsipari foldmunka
MSZ 15290:1999, Vizépitési foldmiivek tomorségi el6irdsai
MSZ 14043/3:1979 Szemeloszlas meghatarozas
MSZ 14043/4:1980 Konzisztencia hatarok
MSZ 14043/5:1980 A talaj anyagstiriisége
MSZ 14043/6:1980 A talajt alkot6 fazisok térfogat- és tomegaranyai
MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithet6ségének és tomorségének
vizsgalata
MSZ-10-303-1981 Viziigyi l1étesitmények, Beton- és vasbetonszerkezetek és miitargyak
MSZ EN 206-1:2002 Beton I. rész Miszaki feltételek, teljesit6képesség, készités és
megfelel6ség
MSZ-4798-1:2004 Beton L. rész: Mliszaki feltételek, teljesitoképesség, készités és megfelelGség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon
MSZ EN 12350- 1:2009 A friss beton vizsgalata. 1. rész: Mintavétel
MSZ 4736-1:1984 Vasbeton tamlemezek. A mindség ellendrzése
MSZ EN 13369:2004 El6regyartott betontermékek altalanos szabalyai
MSZ-10-304:1981 Viziigyi 1étesitmények Rézsliburkolatok és tamfalak
MSZ-10-305:1981 Viziigyi 1étesitmények K&- és vegyesmiivek
MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél
MSZ-10-309:1981 Viziigyi létesitmények Acélszerkezetek
MSZ-04-801-3-1990 Munkateriiletek viztelenitése
MI-10-228-84 Vizzardsagi vizsgalat — Elzaroszerkezet
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IV. A BERUHAZAS KORNYEZETI HATASA

Kivitelezés sordn vdrhaté kdrnyezetterhelés:

Talaj: A cserélendd vezeték nyomvonaldn, valamint az Gjonnan épiil6 aknak helyén, és az ut
alatti atvezetések indit6 és fogadd munkagodreinél, a humuszt le kell termelni, és a munkagodor
mellett depondlni. A vezeték lefektetése utdn a talajt tomoriteni kell, a fels6 humuszréteget
vissza kell teriteni, s a terliletet az eredeti dllapotanak megfelel6en kell kialakitani.

Az elkésziilt aknak mellett a terepszintet eredeti allapotanak megfelel6en kell helyreallitani, a
megmaradt foldet el kell szallitani.

Levegd: A kivitelezés soran kismértéki leveg6 szennyezés varhaté a munkagépek motorjainak
flistgaz kibocsatasabdl, valamint kismértéki szilard porszennyezés (TSPM) a foldmunkavégzés
sordn. Mennyisége nem éri el a jelentési kotelezettség, illetve a pontforras szennyezés
hatarértékeit.

Zajterhelés: Zajterhelés a munkagépek, arokaso, bontokalapacs tizemeltetése kozben keletkezik.
A tervezési teriilet lakott teriilettél tobb mint egy kilométer tavolsagra van, igy az épitéipari
kivitelezésb6l szarmazd zajterhelés a 8/2002. (III. 22.)) KoM - EiM egyiittes rendelet
hatarértékei alapjan, a megitélési szintre vonatkoztatva, mely jelen esetben a Kkivitelezés
helyéhez legkozelebbi lak6haz falsikja, nappal (6-22 6ra kozott), 65 dB-nél nem lehet nagyobb.

Talajviz:A talajviz szintjét a kivitelezés ideje és az id6jarasi viszonyok befolyasoljak. Megszokott
id6jarasi koriulmények kozott talajvizszint siillyesztésre nem lesz sziikség, amennyiben a
megszokottdl eltérd iddjarasi korilmények kozott torténik a kivitelezés, agy az esetlegesen
szlikséges talajvizszint siillyesztésb6l szarmazé viz a csapadékcsatorna rendszerbe Keriil
bevezetésre, vizminbségi korlatozas nem 1ép fel.

Hulladék: A Kkivitelezés ideje alatt keletkezett épitési és bontdsi hulladékok kezelésére,
nyilvantartasara és elszamolasara vonatkozéan a 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM egyiittes
rendelet el6irdsai az iranyadok.

Kiilon rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvantartasaval, 98/2001. (VL.
15.) Korm. rendelet, mely el6irja, hogy a veszélyes hulladék termeldje a veszélyes hulladékat a
kozvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi gytijt6helyen gytjtheti, oly médon, hogy az kizarja
a kornyezet szennyezését, illetve karositasat.

Veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig tarolhato.

A Kkivitelezés ideje alatt bontdsi hulladék a kitermelt cs6vezetékekb6l és az aknak,
utkeresztezések helyén torténd aszfaltbontasbol keletkezik.

Keletkezd épitési, bontasi hulladékok:
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Acél cs6vezetékek: EWC kédszam: 17 04 05 nem veszélyes hulladék, fémhulladék felvasarld
telepeken értékesithetd, djrahasznosithato.

Aszfalt hulladék: EWC koédszam: 17 03 02 nem veszélyes hulladék, hulladékleraké telepeken
lerakhat¢, illetve apritas, torés utan tjrahasznosithaté.

Betontormelék: EWC koédszam: 17 01 01 nem veszélyes hulladék, hulladékleraké telepeken
lerakhat¢, illetve apritas, torés utan tjrahasznosithaté.

Fold és kovek: EWC kédszam: 17 05 04 nem veszélyes hulladék, djrahasznosithatd, az
Onkormanyzat engedélyével, az altala kijelolt helyen feltéltésként elhelyezhetd.

Azbesztcement csévek: EWC koédszam: 17 06 05 veszélyes hulladék, csak veszélyes hulladék
begytijtési engedéllyel rendelkezé szervezetnek adhaté at, akik a kezelésrdl, illetve
artalmatlanitasrol gondoskodnak. A hulladék atadasa mindig ,Sz” kisér6jegy kiallitdsaval
lehetséges.

A kivitelezés befejezése utdn a munkateriilet hulladékmentesitésérél gondoskodni kell.
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V. MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A tervdokumentacio6 készitésekor az érvényben 1év6 rendeletek és utasitasok — 1993 évi
XCIIL (nov. 3.) szdmd munkavédelemrol szo6l6 torvény. A 4/1980. (XI. 25.) BM sz. rendelet 38.
§/1.,a11/1969. (Eii.K.7.) EiiM. Sz. rendelet - el6irasait vettiik figyelembe.

Ducolasnal felhivjuk a figyelmet a dicanyagok mindségére, a ddcolas soran fennalld
balesetveszélyre.

A munkahelyen az Orizetlen nyitott munkaarkot és aknat koérbe kell korlatozni, és
sotétedés utan a megyvilagitasrol gondoskodni kell.

Munkavédelmi ismeretekbd]l minden dolgozénak elméleti és gyakorlati vizsgat kell tenni.
A dolgozokat az MVSZ-ben rogzitett eléirasok szerint ismétl6d6 munkavédelmi oktatasban kell
részesiteni.

Csak kifogastalan szerszamokkal és védéfelszerelésekben szabad dolgozni. A dolgozdénak
csak azokkal a szerszamokkal, felszerelésekkel és gépekkel szabad dolgozni, amelyek kezelésére,
hasznalatara oktatast kapott.

Egyéb kozmiivek mellett csak kézi foldmunka végezhet6 a vezetékek elézetes kézi
feltarasa utan. Amennyiben a kézmi tlizemeltet6k el6irtdk a szakfeliigyeletet, a munkavégzés
idejére azt meg kell kérni. A tervtdl eltéré vezetékek észlelése esetén a kozmiitulajdonost
azonnal értesiteni kell és a munkat le kell allitani.

A biztonsagos munkavégzésért mindig a helyi vezetd felelds.

Satoraljatjhely, 2018. majus

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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A TERVEZETT EPITMENYEK JELLEMZO PONTJAINAK SZAKASZ EOV KOORDINATAL:

X Y
Sz-1-0-0  0+000 szelvény: 839 644 339 536
Sz-1-0-0  3+059,4 (vég) szelvény: 841 814 340 266

T\ "’ \ \ e
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NYOMOTT SZENNYVIZELVEZETES HIDRAULIKAI SZAMITASA - KIEGESZITO SZAKASZ

Alapadatok Szamitas Ellendrzés
Szakasz neve |Qszm[l/s] |L[m] |vk[dm/s] |Qmért. [I/s] |Asziik [dm2] |Dsziik [dm] |Dszik [mm] |Dalk [mm] | Aalk [dm2] |vtényl [m/s]
sz-1-0-0 6,3]3059,4 10 6,3 0,63 0,90 90 90 0,64 0,99 | Megfelel!
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