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A KIVITELEZÉSSEL ÉRINTETT INGATLANOK: 

 

 

Az érintett ingatlanok helyrajzi száma: 

Sátoraljaújhely: 0161/1.; 7657 hrsz.  
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Ezen tervdokumentáció a vonatkozó – az alábbiakban részben felsorolt – a tervezéskor 
érvényben lévő törvények, rendeletek, szabványok és szabályzatok előírásainak megfelelően 
készült el: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Országos Vízgazdálkodási Szabályzat 
- 253/1997. (XII.23) Korm. rendelet Országos Településrendezési és Építési 

Követelmények 
- 35/1996. (XII. 29.) BM Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és annak mellékleteiről 

Ezen tervdokumentáció az 
- 1992 XXII. A Munka Törvénykönyve 
- 1993 XCIII. a munkavédelemről szóló törvény 
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről és a 
biztonságtechnikai előírásainak megfelel. 

Kijelentem, hogy a helyszínrajzot és a vonatkozó műszaki terveket a tervezett építménnyel 
érintett szerveknek megküldtem, illetve azokkal egyeztettem, hozzájárulásaikat, nyilatkozataikat 
a tervdokumentáció elkészítésénél figyelembe vettem, s azok bizonylatait a 
tervdokumentációban tartalomjegyzék szerint elhelyeztem. 

Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a 
tervezés idején érvényben levő általános érvényű és az egyeztetések során felmerült eseti 
hatósági előírásoknak. 

Az azoktól való eltérést a műszaki leírás indokolja. 

A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kívül egyéb szakhatóság, illetve 
közművállalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapján mellőzhető volt. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2018. május 

 

      .............................................           

                            Molnár György 

                             VZ-T 05-0510 

                             Vízimérnök 
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MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki 

irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan 

esetekben, amikor az előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 

szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell 

kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg. Ezek betartása úgy a 

Beruházó, mint a Kivitelező cégre vonatkozóan kötelező. 

Ezen tervdokumentáció csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a kivitelezés minőségi 

követelményeire vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása mellett érvényes. A 

földmű víztelenítési munkáinak építés közben is mindig naprakész állapotban kell lennie. 

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 

legszigorúbban be kell tartani. 

A tervdokumentáció: 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az azt módosító 1997. év CII. 

törvény 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 

26.) MüM rendelet és az azt módosító 20/1997 (XII.19.) MüM számú rendelet 

- Az építész-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XLL. 

29.) KTM rendelet 

- Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés rendeletnek megfelelően kijelentem, 

hogy a tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó - a tervezéskor 

érvényben lévő - munkavédelmi, balesetvédelmi balesetelhárítási és biztonságtechnikai 

szabványok és egyéb hatósági előírások alapján készült, az azokban rendelkezéseknek 

megfelel. 

- A veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.(VII.12) Korm. Rendelet 

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 

30/1998.(IV.21) MT rendelet 

- Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki tevékenység gyakorlásának 

részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-

KöVIM együttes rendelet 

- A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.(IV.25.) KöVIM rendelet 

- A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 

2/1998.(I.16.) MüM rendelet 
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- Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet 

- A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 

3/2002.(II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet 

Felhívjuk a figyelmet a Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 

forgalomszabályozásnak az ÚT 2-1.119/1998 sz. utasítás figyelembevételére, illetve betartására. 

A tervezés a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló – a 38/2001. (II.15) Korm. 

rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a 

4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM együttes rendelettel, a 

2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelettel módosított- 1/1975. (II. 5.)     KPM-BM együttes 

rendelet, továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló – a 16/2002. (II.28) KöVIM rendelettel módosított- 15/2000. (XI. 16.) 

KöVIM rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló-a 

2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM rendelettel módosított-20/1984. 

(XII. 21.) Km rendelet figyelembevételével készült, ezek betartásáról a kivitelező köteles 

gondoskodni. 

 

Sátoraljaújhely, 2018. május 

 

 

 

 

      .............................................          

                                      Molnár György 

                                           VZ-T 05-0510 

                                                       Vízimérnök 
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KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

A kivitelezési munkáknál az alábbi hulladékgazdálkodási jogszabályok betartása különös 

odafigyelést igényel, ezek betartását meg kell követelni. 

- 102/1996. (VII.12.) korm. Rend. 

- 98/2001. (VI.15.) korm. Rend. 

- 164/2003. (X.18.) korm. Rend. 

- 4/2001. (II.23.) KÖM. Rend. 

- 192/2003. (XI.26.) korm. Rend. 

- 16/2001. (VII.18.) KÖM. Rend. 

- 10/2002. (III.26.) korm. Rend. 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. A munkáltató a tevékenységét úgy szervezze, hogy a veszélyes 

hulladék mennyisége a lehető legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zárható 

hulladékgyűjtőben, zárt edényekben az időjárás hatásaitól védetten gyűjtik. 

A gyűjtő edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kódok fel vannak tüntetve. A 

hulladékokat évente szállítják. A szállítást jogosultsággal rendelkező társaság végzi. A veszélyes 

hulladék befogadói nyilatkozat rendelkezésre áll (melyet csatoltunk). 

Éves bejelentést készítenek. 

 

Sátoraljaújhely, 2018. május 

 

 

      .............................................          

                                    Molnár György 

                                         VZ-T 05-0510 

                                                    Vízimérnök 
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I. ELŐZMÉNYEK 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata új zöldmezős ipari park kialakítását tervezi 

Sátoraljaújhely és Sárospatak határán, a 37. sz főút mellett lévő kerékpárút és a Szerencs – 

Sátoraljaújhely vasútvonal között. 

A terület korábban alacsony termőértékű szántó művelésű terület volt, melyet a beruházás 

céljára kivontak mezőgazdasági művelésből. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata megbízta a Vertex-Team Bt.-t a tervezett ipari park terület 

előkészítéséhez szükséges vízi közmű tervek, - benne az ivóvíz ellátás, kommunális 

szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, kiviteli terve elkészítésére. Az ipari vízellátásra, ipari 

szennyvízelvezetésre és kezelésre jelen tervdokumentáció nem terjed ki, azokat a megvalósítani 

tervezett létesítmények technológiájával együtt kell megtervezni.   

Az engedélyezési terv geodéziai felmérés alapján készült, egyeztetve a terület úthálózata, 

telekosztása és tereprendezése tervezett engedélyezési tervével.  

A tervek készítéséhez felhasználtuk a megbízott geodéta által elkészített geodéziai felmérést, az 

méretarányos szintvonalas térképet, és a földhivatali nyilvántartásban szereplő kataszteri 

térképet. 

 

2018.02.27-én „35500/9870-27/2017.ált.” számú Határozat alapján vízjogi létesítési engedélyt 

kaptunk Sátoraljaújhely – Károlyfalva zöldmezős ipari terület előkészítése vízellátásának, 

szenny- és csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkálataihoz. Ennek a határozatnak a 

II/3. pontjában a Szennyvízelvezetésnél 2 szakasz szerepel:  

Sz-1-1-1 jelű NA 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna 337,1 m  

Sz-1-1-0 jelű NA 90 KM PVC nyomott szennyvízcsatorna 1869,7 m.  

 

A korábbi dokumentációban benyújtott terveken (E-SZ-1/4. rajzszám) az Sz-1-1-0 jelű szakasz 

az Sz-1-0-0 szakaszban folytatódik, mely a műszaki leírásban leírtak és a tervek szerint is 

korábban rendelkezett vízjogi létesítési engedéllyel (56-11/2014 sz. Határozat alapján). Ez az 

engedély azonban lejárt, így ez a szakasz nem rendelkezik érvényes vízjogi létesítési engedéllyel. 

 

A „Sátoraljaújhely – Károlyfalva zöldmezős ipari terület előkészítése vízellátásának, szenny- és 

csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkálatai” projektbe azonban beletartozik az említett Sz-

1-0-0 szakasz, mely a 0161/1 hrsz és 7657 hrsz-ú ingatlanokat érinti, hossza 3059,4 m.  
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Ennek megfelelően szükségünk lenne a „35500/9870-27/2017.ált.” számú Határozat alapján 

kapott vízjogi létesítési engedély módosítására, mely a tervezett szennyvíz elvezetésnél 

kiegészülne az Sz-1-0-0 szakasszal. 

 

Helyszín ismertetése 
 

A tervezett ipari park területe a Sátoraljaújhely 0459 hrsz külterületi ingatlan, a már korábban 

benyújtott és engedélyezett tervdokumentációban szereplő műszaki leírás szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vertex-Team Bt. 

3980 Sátoraljaújhely, Kökény u. 3/A. 

Sátoraljaújhely - Károlyfalva zöldmezős ipari terület előkészítése 

 

11 

 

II. A TERVEZETT VÍZIKÖZMŰVEK ISMERTETÉSE: 
 

TERVEZETT SZENNYVÍZ ELVEZETÉS: 
Az iparterület szociális vízfogyasztásából származó szennyvizeket a Sátoraljaújhelyi városi 

szennyvíztisztító telepre tervezzük bevezetni. Az iparterület gyűjtő csatornái által gravitációsan 

összegyűjtött szennyvíz az iparterület szélén építendő átemelő szivattyún és nyomott vezetéken 

át köt be.   

1. SZENNYVÍZ MENNYISÉGEK AZ EREDETI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZERINT: 

Az iparterületen keletkező szennyvíz mennyiségek az ivóvíz igény számításának megfelelő: 

A vízigényt az ipari nagyfogyasztóknál várható létszámból 120 li/fő/nap normával vettük 

számításba. )tervezett létszám: 600.  

Az évszakos egyenetlenségi tényező  1.7 

Mértékadó óracsúcs tényező: 1.9  

Legnagyobb napi szennyvíz mennyiség: Qdmax [m3/nap] = 600*0.120*1.7 =  122.4 m3 

Legnagyobb órai szennyvíz mennyiség:  Qhmax [li/sec] = N*120*1.7/24*1.9/3600 = 2.69 li/sec 

2. BEFOGADÓ A KIEGÉSZÍTÉS UTÁN: 

A kommunális szennyvizek tervezett befogadója a Sátoraljaújhely Pataki út végén lévő 

szennyvízvezeték. Csatlakozási pont kialakítása egy tervezett tolózáraknával történik. 

Megjegyzés: Az ipari terület betelepülésének ütemében szükséges a Sátoraljaújhely-Köveshegy 

vezeték átemelő szivattyúinak kapacitását növelni. Az ipari terület fejlesztés kezdeti 

szakaszában negyobb szivattyúkapacitás beépítése nem célszerű.  

3. SZENNYVÍZ VEZETÉKEK – KIEGÉSZÍTŐ SZAKASZ: 

Sz-1-0-0 szakasz 3059,4 fm  

A jelen tervezett Sz-1-0-0 szakasz a 35500/9870-27/2017.ált. számú vízjogi létesítési 

engedéllyel rendelkező tervdokumentáció szennyvízelvezetésének folytatását képezi, a már 

benyújtott tervdokumentációban szereplő Sz-1-1-0 szakasz folytatása. 

A tervezett szakasz elején (Sz-1-1-0 és Sz-1-0-0 szakaszok között) 1 db tervezett tolózárakna 

kerül kiépítésre, amelybe a tervezett ipari parkból nyomottan érkezik a szennyvíz. A 

nyomóvezetékbe 2db automata légbeszívó épül be. A tervezett szakaszon D90 méretű Pe anyagú 

nyomóvezeték kerül kiépítésre, teljes hosszban zárt rendszerként fog üzemelni. 

A tervezett szakasz vége Sátoraljaújhely 0160/9 hrsz számú ingatlan előtt 1 db tervezett 

tolózárakna. 
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III. ÉPÍTÉS - KIVITELEZÉS: 
 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK: 
A kivitelezés megkezdése előtt el kell készíteni a közműhálózat részletes kiviteli tervét. Ennek 

során pontosan be kell mérni a meglévő egyéb közművek pontos helyét és leegyeztetni a 

közművek tulajdonosaival és üzemeltetőivel.  

A kivitelezést csak az összes közműtulajdonos szakvéleményének beszerzése után szabad 

elkezdeni. A szakvéleményekben előírtakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani. 

Az ivóvíz vezeték nyomott, a szennyvízcsatorna nyomott és gravitációs cső, a csapadékcsatornák 

gravitációsak, nyílt, földmedrű, vagy burkolt, trapézszelvényű szakaszból valamint D= 600 és 

800 mm áteresz szakaszokból állnak. 

 

TERÜLETBIZTOSÍTÁS: 
A közműhálózat építése Sátoraljaújhely Város Önkormányzata,  a Magyar Állam tulajdonában, az 

ÉKÖVIZIG és a Magyar Közút Nonprofit Zrt B-A-Z Megyei Igazgatóság kezelésében lévő, valamint 

magántulajdonostól megvásárolt /kisajátított/ ingatlanokon valósul meg. A munkagépek 

felvonulásához, a munkaterület megközelítéséhez lehetőség szerint közterületet kell igénybe 

venni, ahol ez nem lehetséges, az érintett ingatlanok tulajdonosaival előzetes megállapodást kell 

kötni.  

 

ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKA: 
A kivitelezési munkát a munkaterek előkészítésével kell kezdeni. A tervezett csatornák 

nyomvonalán a humuszleszedést-humuszmentést el kell végezni. 

Víztelenítés: 

A kivitelezési munka nyílt árkokban, víztelenítés nélkül végezhető. Esetleges nagyobb csapadék 

okozta vízelöntést helyes technológia választásával, - a befogadó felől való építési sorrenddel 

lehet megelőzni.  

 

ÉPÍTMÉNYEK: 
Szennyvíz nyomóvezeték: 3059,4 m NA 90 KMPVC cső 

 

KIVITELEZÉSI TECHNOLÓGIA: 
A kivitelezés gumikerekes kotrógépekkel végzett földmunkával, kiegészítő kézi földmunkával, a 

csövek és burkoló elemek kézi mozgatással, az áteresz daruzással készül. 

Anyagnyerőhely 

Az építéshez földanyag nem szükséges. 

Szállítási – felvonulási útvonal 

A projekt területe megközelíthető a 37. sz főút felől . 
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BEFEJEZŐ MUNKÁK: 
A közműhálózat kiépítése után az érintett építési területet rendezni kell. A nyílt földárkok 

rézsüin a humuszterítés 10 cm vtg-ban készül, majd a felületek füvesítésre kerülnek. A fűmag 

keveréket az elismert őshonos fajtákból vízügyi és mezőgazdasági szakember állítsa össze, a 

termőhelyi viszonyoknak, ökológiai és műszaki követelményeknek megfelelően összeválogatott 

gyepalkotókból. (pl. Agrostis alba, Trifolium fragiterum, Festuca pratensis). 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK: 
A munkavégzést az alábbi szakmai előírások értelemszerű figyelembe vételével kell 

végezni: 

 MSZ 4719-82            Betonok 

 MSZ 4720/2            Beton minőségének ellenőrzése 

  MI-04-19:1981 Általános tulajdonságuk ellenőrzése 

Főbb alkalmazandó szabványok: 

MSZ 15105:1965 Építőipari földmunka 

MSZ 15290:1999, Vízépítési földművek tömörségi előírásai 

MSZ 14043/3:1979 Szemeloszlás meghatározás 

MSZ 14043/4:1980 Konzisztencia határok 

MSZ 14043/5:1980 A talaj anyagsűrűsége 

MSZ 14043/6:1980 A talajt alkotó fázisok térfogat- és tömegarányai 

MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tömörségének 

vizsgálata 

MSZ-10-303-1981 Vízügyi létesítmények, Beton- és vasbetonszerkezetek és műtárgyak 

MSZ EN 206-1:2002 Beton I. rész Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és 

megfelelőség 

MSZ-4798-1:2004 Beton I. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, 

valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon 

MSZ EN 12350- 1:2009 A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel 

MSZ 4736-1:1984 Vasbeton támlemezek. A minőség ellenőrzése 

MSZ EN  13369:2004 Előregyártott betontermékek általános szabályai 

MSZ-10-304:1981 Vízügyi létesítmények Rézsűburkolatok és támfalak 

MSZ-10-305:1981 Vízügyi létesítmények Kő- és vegyesművek 

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél 

MSZ-10-309:1981 Vízügyi létesítmények Acélszerkezetek 

MSZ-04-801-3-1990 Munkaterületek víztelenítése 

MI-10-228-84 Vízzárósági vizsgálat – Elzárószerkezet 
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IV. A BERUHÁZÁS KÖRNYEZETI HATÁSA 
 

Kivitelezés során várható környezetterhelés: 

Talaj: A cserélendő vezeték nyomvonalán, valamint az újonnan épülő aknák helyén, és az út 

alatti átvezetések indító és fogadó munkagödreinél, a humuszt le kell termelni, és a munkagödör 

mellett deponálni. A vezeték lefektetése után a talajt tömöríteni kell, a felső humuszréteget 

vissza kell teríteni, s a területet az eredeti állapotának megfelelően kell kialakítani. 

Az elkészült aknák mellett a terepszintet eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani, a 

megmaradt földet el kell szállítani. 

Levegő: A kivitelezés során kismértékű levegő szennyezés várható a munkagépek motorjainak 

füstgáz kibocsátásából, valamint kismértékű szilárd porszennyezés (TSPM) a földmunkavégzés 

során. Mennyisége nem éri el a jelentési kötelezettség, illetve a pontforrás szennyezés 

határértékeit. 

Zajterhelés: Zajterhelés a munkagépek, árokásó, bontókalapács üzemeltetése közben keletkezik. 

A tervezési terület lakott területtől több mint egy  kilométer távolságra van, így az építőipari 

kivitelezésből származó zajterhelés a 8/2002. (III. 22.) KöM – EüM együttes rendelet 

határértékei alapján, a megítélési szintre vonatkoztatva, mely jelen esetben a kivitelezés 

helyéhez legközelebbi lakóház falsíkja, nappal (6-22 óra között), 65 dB-nél nem lehet nagyobb. 

Talajvíz:A talajvíz szintjét a kivitelezés ideje és az időjárási viszonyok befolyásolják. Megszokott 

időjárási körülmények között talajvízszint süllyesztésre nem lesz szükség, amennyiben a 

megszokottól eltérő időjárási körülmények között történik a kivitelezés, úgy az esetlegesen 

szükséges talajvízszint süllyesztésből származó víz a csapadékcsatorna rendszerbe kerül 

bevezetésre, vízminőségi korlátozás nem lép fel. 

Hulladék: A kivitelezés ideje alatt keletkezett építési és bontási hulladékok kezelésére, 

nyilvántartására és elszámolására vonatkozóan a 45/2004. (VII. 26.) BM – KvVM együttes 

rendelet előírásai az irányadók. 

Külön rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvántartásával, 98/2001. (VI. 

15.) Korm. rendelet, mely előírja, hogy a veszélyes hulladék termelője a veszélyes hulladékát a 

közvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti, oly módon, hogy az kizárja 

a környezet szennyezését, illetve károsítását. 

Veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig tárolható. 

A kivitelezés ideje alatt bontási hulladék a kitermelt csővezetékekből és az aknák, 

útkeresztezések helyén történő aszfaltbontásból keletkezik. 

Keletkező építési, bontási hulladékok: 
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Acél csővezetékek: EWC kódszám: 17 04 05 nem veszélyes hulladék, fémhulladék felvásárló 

telepeken értékesíthető, újrahasznosítható. 

Aszfalt hulladék: EWC kódszám: 17 03 02 nem veszélyes hulladék, hulladéklerakó telepeken 

lerakható, illetve aprítás, törés után újrahasznosítható. 

Betontörmelék: EWC kódszám: 17 01 01 nem veszélyes hulladék, hulladéklerakó telepeken 

lerakható, illetve aprítás, törés után újrahasznosítható. 

Föld és kövek: EWC kódszám: 17 05 04 nem veszélyes hulladék, újrahasznosítható, az 

Önkormányzat engedélyével, az általa kijelölt helyen feltöltésként elhelyezhető. 

Azbesztcement csövek: EWC kódszám: 17 06 05 veszélyes hulladék, csak veszélyes hulladék 

begyűjtési engedéllyel rendelkező szervezetnek adható át, akik a kezelésről, illetve 

ártalmatlanításról gondoskodnak. A hulladék átadása mindig „Sz” kísérőjegy kiállításával 

lehetséges. 

A kivitelezés befejezése után a munkaterület hulladékmentesítéséről gondoskodni kell. 
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V. MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET 
 

A tervdokumentáció készítésekor az érvényben lévő rendeletek és utasítások – 1993 évi 

XCIII. (nov. 3.) számú munkavédelemről szóló törvény. A 4/1980. (XI. 25.) BM sz. rendelet 38. 

§/1., a 11/1969. (Eü.K.7.) EüM. Sz. rendelet – előírásait vettük figyelembe. 

 Dúcolásnál felhívjuk a figyelmet a dúcanyagok minőségére, a dúcolás során fennálló 

balesetveszélyre. 

A munkahelyen az őrizetlen nyitott munkaárkot és aknát körbe kell korlátozni, és 

sötétedés után a megvilágításról gondoskodni kell. 

Munkavédelmi ismeretekből minden dolgozónak elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni. 

A dolgozókat az MVSZ-ben rögzített előírások szerint ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell 

részesíteni. 

Csak kifogástalan szerszámokkal és védőfelszerelésekben szabad dolgozni. A dolgozónak 

csak azokkal a szerszámokkal, felszerelésekkel és gépekkel szabad dolgozni, amelyek kezelésére, 

használatára oktatást kapott. 

Egyéb közművek mellett csak kézi földmunka végezhető a vezetékek előzetes kézi 

feltárása után. Amennyiben a közmű üzemeltetők előírták a szakfelügyeletet, a munkavégzés 

idejére azt meg kell kérni. A tervtől eltérő vezetékek észlelése esetén a közműtulajdonost 

azonnal értesíteni kell és a munkát le kell állítani. 

A biztonságos munkavégzésért mindig a helyi vezető felelős. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2018. május 

 

      .............................................          

                                      Molnár György 

                                           VZ-T 05-0510 

                                                       Vízimérnök 
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A TERVEZETT ÉPÍTMÉNYEK JELLEMZŐ PONTJAINAK SZAKASZ EOV KOORDINÁTÁI: 

 
  

 
                 X          Y 
 

Sz-1-0-0 0+000 szelvény:  839 644  339 536 

Sz-1-0-0  3+059,4 (vég) szelvény: 841 814  340 266 
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NYOMOTT SZENNYVÍZELVEZETÉS HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSA - KIEGÉSZÍTŐ SZAKASZ 

Alapadatok Számítás   Ellenőrzés 
Szakasz neve Qszm [l/s] L [m] vk [dm/s] Qmért.  [l/s] Aszük [dm2] Dszük [dm] Dszük [mm] Dalk [mm] Aalk [dm2] vtényl [m/s]   

sz-1-0-0 6,3 3059,4 10 6,3 0,63 0,90 90 90 0,64 0,99 Megfelel! 
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