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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth t. 5.) által Sátoraljaújhely, 
Határ u. Hrsz.: 647/19  alatt a Top 1.1.3 -15BO1-2016-000-11 sz. pályázat keretén belül 
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építési kivitelezési tervdokumentációjához. 

 
 
 

 

1. ÉPÍTTETŐ: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth t. 5.) 
Építés helye:  Sátoraljaújhely, Határ u. Hrsz.: 647/19           

 

2.  ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:  

Tervezési program, építészeti kialakítás: 

A tervezés célja egy olyan új hűtőház kialakítása mely kiszolgálja a tervezett hűtőkapacitási 
igényeket.  

A tervezett hűtőház egy meglévő épület átalakításával lesz alkalmas a tervezett funkció 
befogadására. Méreténél és kialakításánál fogva alkalmas a tervezett tárolókapacitás 
kiszolgálására.   

Az épület acél és fa tartószerkezetből, valamint hőszigetelt panel külső térelhatároló csarnok 
szerkezetből épül, mely magában foglalja a hűtő és tároló funkciókat.                    

Telepítés: 

Az új épület, a telek belső részén a meglévő beépítési vonalat megtartva helyezkedik el.                                            
 

Az építtető igényei szerinti tervezési koncepció: 

A távlati fejlesztési tervekhez igazodva az épület gazdaságos, egyszerű, energetikailag 
gazdaságosan üzemeltethető épület létesítése volt az igény az építtető számára. 
 
 

Az épület paraméterei: 

• Szintszám: földszint  
• Tetőidom: nyereg tető,   
• Magasságok: 

- padló magasság: ± 0,00 m 
- külső terep magasság: - 0,15 m 
- ereszmagasság: + 2,35 m 
- gerincmagasság: + 4,49 m    

• Beépítési mód: Szabadon álló 
• Bruttó alapterület: 157,88 m2 
• Nettó alapterület: 143,69 m 



 
3. HELYISÉGLISTA:  
 

 
  

 

 

 

4. SZERKEZETI LEÍRÁS:  
 

Földmunka:  

Az alapárok földkiemelését a tervdokumentációban megadott méretekkel kell elvégezni. A 
munkaárok alsó 10 cm vastag rétegét az alapozás alsó síkjára beépítendő szerkezet készítése 
előtt legalább 24 órával szabad csak eltávolítani. Az alapozás területéről a termőréteget 
minimum 10 cm vastagságban le kell szedni és a komposztáló területhez közel gyűjteni. Az 
építési munka környezetében a megmaradó növényzetet be kell védeni. Az alapozási munka 
árokásó gépekkel is végezhető. Meglévő és megmaradó közművek környezetében kézi 
földmunka végzéssel történhet a kivitelezés. Az alapoknál szükséges földmunkák során 
kitermelt föld a terep feltöltésére használható. 
 

Alapozás: 

A területen az talajvizsgálati jelentés és geotechnikai szolgáltatás nem készült.  
Az alapozás sík terepszinttől kb: 120 cm mélységben vehető fel. Talajvízzel nem kell  
számolni. Az így alkalmazott alapozási mód, beton pontalapozás.  
Az oszlopok alatti pontalapok 50/90 cm méretben készülnek. Az alapok  
mélysége térszín alatt 1,20 m.  
A pontalapok betonozása előtt el kell helyezni az acél fogadószerelvényeket, melyre  
az acél oszlopok kapcsolódni tudnak! 
 

Sorszám Helyiségnév Burkolat Alapterület (m2)

1 Közlekedő sim.beton 17,36
2 Raktár sim.beton 15,26
3 Raktár sim.beton 20,19
4 Raktár sim.beton 64,24
5 Raktár sim.beton 20,32
6 Raktár sim.beton 15,36

152,73

1 Közlekedő sim.beton 14,7
2 Raktár sim.beton 15,24
3 Raktár sim.beton 9,16
4 Előtér sim.beton 2,56
5 Hűtőház sim.beton 77,44
6 Raktár sim.beton 9,23
7 Raktár sim.beton 15,36

143,69

MEGLÉV Ő ÉPÜLET

Meglévő épület összesen:

Tervezett hűtőház összesen:

TERVEZETT H ŰTŐHÁZ



 

Lábazati fal és koszorú: 

Nem készül. 
 
Talajnedvesség elleni szigetelés: 

Az épület teljes alapterülete alatt, teljes felületén a szigetelés megmaradó. 
 
Felmenő tartószerkezet: 

A tervezett oszlopok RHS 100/100/5 melegen hengerelt zártszelvényből készülnek,  
1,60 m-es tengelytávolsággal. Az oszlopok a pontalapokhoz befogottan kapcsolódnak, 
kiegészítő diafragma lemezek elhelyezésével.  
Az oszlopokat a fa szerkezet alatt hosszirányban össze kell kötni.( 100/100/5 zsz.)  
Az oldalfalra 10 cm vtg. szendvicspanel kerül elhelyezésre, melyek közvetlenül a főtartó 
oszlopokra kerülnek felfúrásra. 
 
Nyílásáthidalások: 

Nem készülnek. 
 

Födém: 
A hűtőházban készülő födém szendvicspanel szerkezetű. rögzítése a tetőszerkezet fa rácsos 
tartójához csavarkötéssel történik. 
Az épület többi részén a födémszerkezet megmaradó fa keretszerkezetű szendvics panel.  
 
Tetőszerkezet: 

Tetőszerkezet megmaradó, szeglemezes fa szerkezetű rácsos tartó.  

 

Héjazat: 

LINDAB COVERLINE 0,5 trapézlemez héjazat készül 5/25 tetőlécezésre. A lemezburkolatot 
szabvány csavarkötéssel rögzítik. 

 

Padló: 

A belső padozatra 15 cm vtg. vasbeton aljzat beton készül, mely a lábazati faltól eldilatálva 
készül. Az aljzat vasalása: 2 rtg. Ø8/150/150 hegesztett háló. A vasbeton padló szélei lézeres 
szintbeállítással, elmozdulás mentes csomópontokkal történjen és vibrogerendával kerül 
lehúzásra.  
A vasalt aljzat alatt 20 cm vtg. tömörített (90%) kőágyazat készül 

 

Válaszfalak: 

A válaszfalak megmaradók, fa keretszerkezetű szendvics panel szerkezetűek.   
 

Épületbádogos szerkezetek: 

Kör keresztmetszetű előre gyártott rendszer készül. A függő ereszcsatorna szerelése előtt a 
csatornát hordó szerkezeteknek szerelésre készen kell lennie. A tetőszerkezetről lefolyó vizet 
saját területre kell vezetni. 



 
Nyílászárók: 

A kültéri ajtók:  A bejárati ajtók a hűtőkamrában 2db egyedi gyártású hőszigetelt szerkezetűek, 
és az előtér és a hűtőkamra közé HŐSTOP hűtőházi függöny kerül beépítésre.  
A külső ajtó fa szerkezetűek, kétszárnyú 1,1 W/m2K hőátbocsájtási érték kétszárnyú kivitelűek. 
Beépítésük oldalanként 2-2 rögzítő füllel és körben szerelőhabos kitöltéssel készül.    
 
 
A kültéri ablakok:  fa szerkezetűek, kétszárnyú 1,1 W/m2K hőátbocsájtási értékűek, 
kétszárnyú kivitelűek. Beépítésük oldalanként 2-2 rögzítő füllel és körben szerelőhabos 
kitöltéssel készül.   
 

A beltéri ajtók  utólag beépíthető tokszerkezettel készülnek (teljes faltakarás). A szárny préselt 
papír szerkezetű. A beltéri ajtók alapesetben küszöb nélkül készülnek. 

 
Burkolatok:  

A burkolatok kiosztását a kiviteli tervek tartalmazzák. 
A külső és belső megmaradó épület falszerkezete lecsiszolásra kerül, felületvédelme 2 x –es 
alap és fedőmázolás kap.  
 

o Alapburkolat: simított beton  
 

Hőszigetelések: 

A hűtőház külső falszerkezete 10 cm vastag 2x-es acél fegyverzetű mikrobordázott hőszigetelt 
szendvicspanel. 
 
Belső falfelület: 

o A belső falfelületek és a mennyezetek diszperziós festéssel készülnek. 
o A közlekedő folyosók színe fehér. 
o A raktár helyiségek fehér színre festettek. 

 
 

5. Fűtés, vízellátás, szennyvízellátás:  

Gépésztervező által készített kiviteli tervek alapján.      
                                                      

6. Elektromos ellátás: 

Elektromos tervező által készített kiviteli tervek alapján.  
 
7. Megújuló energia: 

Nem készül. 
 
8. Szellőzés:     

Az állandó emberi tartózkodásra szánt helyiségek szellőzését a szabadba nyíló ablakok 
biztosítják. 

 



9. Rétegrendek:  
 
1. 
10 cm sim. beton 
1 rtg. bit. lemez 
6 cm szerelőbeton 
15 cm kavics feltöltés 
 
2. 
zártszelvény oszlop 
10 cm szendvicspanel 
 
3. 
acél trapézlemez 
lécezés 
fa rácsostartó 
 
4. 
fa rácsostartó 
10 cm szendvicspanel 
 
10. Munkavédelem: 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Számú törvény előírja, hogy a tervek 
munkavédelmi megfelelőségét a tervezői nyilatkozat szavatolja. Ennek értelmében kijelentem, 
hogy a tervdokumentáció a létesítmény biztonságos üzemeltetésére és tervezésére vonatkozó 
munkavédelmi óvórendszabályok, szabványok és hatósági előírások alapján készült. 
Munkavédelmi leírás; 

Általánosságban az MSZ-04-900-83 szabvány előírásai betartandóak. Szerkezetépítési 
munkák során az alábbiakra nagy hangsúlyt és gondot kell fordítani: 

• Az építési területen az építmény határvonalától mért legalább 6,00 méter 
szélességű vízszintes körzetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni. 
• Az építési területen az 1,00 méternél mélyebb munkagödröket ideiglenes 
szalaggal kell ellátni. 
• Mellvédfal és födémnyílásoknál a munkaállványok külső felületén legalább 
1,00 méter magas korlátot és 15 centiméteres fadeszkát kell felszerelni. 
• A magasból való leesés védelmét a munkahely megfelelő kialakításával 
állványokkal és védőeszközökkel kell biztosítani. Ha ezek alkalmazása nem 
lehetséges a dolgozót biztonsági övvel és berendezéssel kell ellátni és teherbíró 
szerkezethez kell kikötni. 
• A zsaluzaton az anyagszállítás céljára megfelelően alátámasztott járópallót kell 
készíteni. 
• Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti 
elemek, valamint segédszerkezetek csatlakozásának munkabiztonságáról úgy kell 
gondoskodni, hogy az kivitelezés közben is biztonságos legyen. 
• Az építési munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy a feszültség alatt 
lévő elektromos vezetékekkel való érintkezés ne okozzon balesetet. 
• A hegesztési munkákat a hegesztésre vonatkozó külön előírásoknak 
megfelelően kell elvégezni. 



• Az építés időtartama alatt gondoskodni kell az épület ideiglenes 
villámvédelméről. 

Az építési munkák során az MSZ-04-901-83. szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből 
az alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni: 

• Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kitermelt földből képzett deponia között 
legalább 50 cm széles padkát kell biztosítani. A munkaárok szélét az úgynevezett 
szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás e 
terhelésből származó többlet-teher felvételére méretezve van. 

• A géppel végzett földmunkáknál a munkagépek felvonulási és el vonulási útját, 
mozgási területét teherbírás, állékonyság és űrszelvény biztonság szempontjából meg 
kell vizsgálni. 

Az építési munkák során az MSZ-04-902-83. szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből 
az alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni: 

• Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése az emelt szerkezet 
emelőgépről való leadása, összeszerelése az épület stabilitását nem veszélyeztetheti 
építés közben. 
• A szerkezeti elemek kikötésére és merevítésére elmozdulás elleni rögzítésére 
szolgáló elemek helyét és méretét a kiviteli tervben meg kell adni. 

A kőműves munkák során az MSZ-04-903-83. szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből 
az alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni: 

• A falazó állás padozatának szintjéről mért legfeljebb 1,40 méter magasságig 
végezhető falazat építési munka. 

Az építőipari gépek telepítése során az MSZ-04-965-83. szabványban foglaltak az irányadóak. 
A különböző munkafázisokhoz tartozó gépek berendezések és segédeszközök üzemeltetési 
leírásában foglalt biztonság-technikai előírások betartásáról gondoskodni kell. 
 
A tervektől eltérni csak a tervező és a területileg illetékes elsőfokú építésügyi hatóság előzetes 
engedélye alapján szabad. 
Engedély nélküli eltérés esetén a tervező felelőssége megszűnik. 
 
 
A kivitelezéshez szakképzett műszaki vezető alkalmazása szükséges. 
A kivitelezés során a vonatkozó biztonságtechnikai szabványok maradéktalanul betartandók.  
 
 
Sátoraljaújhely, 2017. december hó 
 
 
 
 

Tervező : ………………………………… 
Páles Gábor 

építész tervező 
TN.: É3-05-0315 
Sátoraljaújhely, 
 Harmat u. 10/a 


