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TARTALOMJEGYZÉK
Sátoraljaújhely, Piactér 2594. 2596, hrsz.-ú ingatlanokon

VÁROSI PIAC FEJLESZTÉS II. ÜTEM
kivitelezési tervdokumentáció

I.IRATJEGYZÉK

1. Külzetlap
2. Tartalomjegyzék
3. Aláíró lap
4. Tervezői nyilatkozat
5. Építész műszaki leírás
6. Munkavédelmi műszaki leírás

II.TERVJEGYEZÉK

E-01 Meglévő állapot helyszínrajz M=1:250
E-02mm Tervezett állapot helyszínrajz M=1:250
E-04mm Rétegterv 2. M=1:250, 1:15
E-05 Meglévő állapot fotó

Sátoraljaújhely, 2018.február hó.
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ÉPÍTÉSZ ALÁÍRÓLAP

Sátoraljaújhely, Piactér 2594. 2596, hrsz.-ú ingatlanokon
VÁROSI PIAC FEJLESZTÉS II. ÜTEM

kivitelezési tervdokumentáció

  
 Építésztervezők:  Ács Tamás É-05-0181

 Miskolc,Soltész N.K. u.30

   
 Plébán Mihály É2-05-0187

  Sátoraljaújhely,Pacsirta u. 1.

Sátoraljaújhely, 2018.február hó
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TERVEZŐI NYILATKOZAT
Sátoraljaújhely, Piactér 2594. 2596, hrsz.-ú ingatlanokon

VÁROSI PIAC FEJLESZTÉS II. ÜTEM
kivitelezési tervdokumentáció

Jelen tervdokumentáció az FUNDAMENTUM KFT szellemi tulajdona. Ezt a jogot a 
Polgári Törvénykönyv és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény 
biztosítja. Tilos a terv egészét, részletét vagy koncepcióját máshol épülő 
létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni. 
Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervezés során a 312/2012.(XI.8.) számú 
Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló rendelet 
előírásai szerint jártunk el. A 104/2006. (IV.28.) Korm. számú a településtervezési és 
az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 
szabályairól szóló rendeletekben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezünk.

Jelen tervdokumentáció és építési tevékenység:
- Építész tervezők: 1. Plébán Mihály TN: É2-05-0187

3980 Sátoraljaújhely, Pacsirta u. 1. sz.
 2. Ács Tamás  TN: É-05-0181

 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 30. sz.
- Építtetője  : Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
- Helye  : 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.sz.
- Megnevezése     :  VÁROSI PIAC FEJLESZTÉS II. ÜTEM kiviteli terv
Tervezők a - névjegyzéki besorolási (nyilvántartási) száma feltüntetését is 
tartalmazó - névjegyzéki bejegyzését megállapító vagy annak megújítását 
(érvényességét) bizonyító döntés okiratával rendelkeznek.
Alulírott tervezők nyilatkozunk, hogy az általunk tervezett építészeti-műszaki 
megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti 
előírásoknak, az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, 
így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi 
követelmények. 
Az általunk tervezett építményt nem kell megfeleltetni az energetikai 
követelményeknek.
A műszaki megoldások nem térnek el a jogszabályokban meghatározottaktól, a 
nemzeti szabványtól.
Jelen tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) és az 
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen 
alkalmaztuk.
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Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés 
c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel.
Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmények nem tartalmaznak 
azbesztet.
A tervekben és a műszaki leírásokban foglalt megoldások mindenütt megfelelnek:
- az 1997. évi LXXVIII., valamint az ezt módosító 1999. évi CXV. törvény az épített 

környezet alakításáról és védelméről,
- a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről,
- 314/2012.(XI.8.) számú Kormány rendelet előírásainak,
- az 54/2014. (XII.5) BM rendelete, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény,
- a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM számú, az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló rendelet,
- 312/2012.(XI.8.) számú Kormány rendelet 
- 313/2012.(XI.8.) számú Kormány rendelet előírásainak,
- a kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti hatóság előírásoknak és 

kötelező szabványoknak.

Sátoraljaújhely, 20185. február hó

   

Ács Tamás Plébán Mihály
építész tervező építész tervező 
É-05-0181 É2-05-0187



6

FUNDAMENTUM Építõipari, Tervezõ és Szolgáltató Kft.
 Iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 27.

Tel/fax.: /47/-521-511 á Mobil: 06-209-358-132
e-mail: fundamentumkft@internetker.huá honlap: www.fundamentumkft.hu

 Törzsszám: F/2018-03

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
Sátoraljaújhely, Piactér 2594. 2596, hrsz.-ú ingatlanokon

VÁROSI PIAC FEJLESZTÉS II. ÜTEM
kivitelezési tervdokumentáció

1.  HELYSZÍN BEMUTATÁSA
Sátoraljaújhelyen a piactér először a város főtereként a mai Kossuth téren volt. 
1759-ben „Forum commune oppidi”-ként említik. 1796-ban Zemplén vármegye 
elrendeli, hogy a piacon újonnan épült római katolikus templom 
szomszédságában felállított építményeket, árú bódékat mint értéktelen és 
veszélyes építményeket helyezzék át. Így helyeződött át a piac a Vásártér 
szomszédságába. A Vásártér valamikor Hecske városrészen helyezkedett el, ahol 
vásárokat, katonai gyakorlatokat rendeztek. Ez a nagykiterjedésű terület 
fokozatosan zsugorodott össze a mai Piac tér területére. 1907-ben Tűzoltó tér, 1950-
es évektől Beloiannisz tér, majd 1990-es évektől ismét Piac tér néven szerepel. Az 
1960-as években épült kialakítás gyökeres átalakítására 2010 évben került sor.

A fenti helyszínrajzi vázlaton 2008 évi tervezési szakaszban a rekonstrukció a térfalak 
között egységes lejtésű felületként kezeli az Esze Tamás utca és Tompa utca között 
keleti irányba szélesedő teret. A térrendezési javaslat a volt tűzoltó laktanyát a 
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piactér kapuépületeként veszi számba, és a csatlakozó épületeket is javasolja a 
tér életterébe bekapcsolni.
A 2009-10 évben megvalósult beruházás során a rekonstrukció főbb elemei csak 
részben készültek el.

2. A PROJEKT CÉLJA
A 2010 évben részben megvalósult rekonstrukció folytatása.

3.  A MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA
A városi piac térburkolati rendszerének tovább építése, az utcai elektromos 
légvezetékes térvilágítás kiváltása napelemes kialakításúra. A napelemes 
kandeláberek elhelyezését a déli oldalon cca. 20m-enként a térfallal 
párhuzamosan, a támfal vonalában kell elhelyezni. Az északi oldalon az út két 
oldalán váltakozóan, a lombos fák takarását kerülve kell elhelyezni. A 
kandelábereket a zöldségpiac épület acélszerkezeteinek színével megegyező 
színre kell festeni.
A tervezett munkák nem építési engedély kötelesek.

4. ELVÁRT EREDMÉNY
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által működtetett városi piac térfelületének 
növelése.

5.TÉRBURKOLATI RENDSZER LEÍRÁSA

2009-ben tervezett Zöldségpiac rekonstrukciós tervétől eltérően került kialakításra a 
térburkolati rendszer. Ezért a térburkolati rendszer tovább építésében a 
megvalósult sémát követjük.
Az új térburkolati rendszert az E-02mm tervlap szerint kell kialakítani.
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A térburkolatok a helyszínrajzon jelöltek szerint alakítandók ki.

A térburkolatok tervezett rétegrendjét, kialakítás módját az úttervezői szakági 
tervdokumentációban foglaltak szerint kell megépíteni

Sátoraljaújhely, 2018. február hó.

 
 

Ács Tamás                              Plébán Mihály
építésztervező                                             építésztervező
TN.: É-05-0181                                                                       TN.: É2-05-0187
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MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS
Sátoraljaújhely Hősök Temetője Emlékhely 

rekonstrukciós felújítása
kiviteli tervdokumentációjához

A terv készítésénél figyelembe vettük az építőipari kivitelezési, a felvonulási, az 
előkészítési munka helyére, valamint a szükséges építési anyagok, gépek, 
szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az 
előkészítő technológiai folyamatok elvégzésére szolgáló területekre vonatkozó 
előírásokat.

6.1. A FIGYELEMBE VETT MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:
Az építőipari kivitelezési munkák végzése során az alább felsorolt jogszabályokban 
előírtakat kell betartani:
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Sz. törvény (Mvt.)
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(Étv.)
- A 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet az Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekről (OTÉK)
- 2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazott biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről
- 4/2002. (II.28.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről

- 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

- 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, 
valamint a felelős műszaki vezetői tevékenységről

- 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről

- MSZ 2364-es szabványsorozat a villamos berendezések létesítéséről
- MSZ 6292 szabvány a Gázpalackok kezeléséről, tárolásáról és szállításáról
- Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ)
- Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ)
6.2. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK:
2.1. A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a 
létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működni.
2.2 A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, 
hogy a Mvt. 18.§. (1.) bekezdésében foglaltakat megtartotta. 
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2.3 A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka 
megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni.
2.4 Olyam munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb testi 
fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszkednie kell 
az emberi test megváltozott tulajdonságaihoz. A meglévő épület átalakítása során 
a főbejárati lépcsősor mellett kerül megépítésre a mozgáskorlátozottak számára 
elkészített rámpa, amely biztosítja a mozgássérültek főbejáraton keresztül történő 
bejutását. 
2.5 Az 51/2000. (VIII.4.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet 2. sz. mellékletében 
foglaltak szerint az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől a 
befejezéséig építési naplót (írásos dokumentáció) kell vezetni. 
Az építési napló időrendben tartalmazza:
- az építőipari kivitelezési tevékenység adatait,
- az építési és szerelési munkák adatait, 
- a munka menetére, megfelelősségére és dokumentumaira vonatkozó 

adatokat,
- az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

2.6 A kivitelezési munkák irányítására az Étv. 40.§. (2.) bekezdése szerinti felelős 
műszaki vezetőt kell kijelölni!
A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a kivitelezőnek 
gondoskodnia kell a helyettesítésről!
A fővállalkozó felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért, az 
alvállalkozók tevékenységének összehangolásáért!
6.3. AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEN BIZTOSÍTANDÓ MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK:
- a munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani
- a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak 

elérhetőségét
- meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat
- meg kell határozni a felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és készítmények, a 

foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok egészségkárosító hatásának 
megelőzésére vonatkozó előírásokat

- gondoskodni kell: 
- a szükséges karbantartásról
- az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről
- a munkaeszközök és berendezések rendszeres ellenőrzésről
- a meghibásodások elhárításáról
- a különböző tulajdonságú anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell 

választani
- biztosítani kell az anyagok szabályos tárolását, különös tekintettel a veszélyes 

anyagokra és készítményekre
- meg kell határozni a keletkező veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes 

hulladékok kezelési és eltávolítása szabályait. 
6.4. A KIVITELEZŐ MUNKÁLTATÓ FELADATAI:
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4.1. Köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni)
4.2 Köteles az Mvt.-ben meghatározottak alapján az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat 
maradéktalanul betartani. 
4.3 Köteles a koordinátor javaslatait figyelembe venni. 
4.4 Köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös 
tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és 
készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek 
kialakítására. (Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges 
hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató 
valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.)
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi 
szaktevékenységnek minősül. 
4.5 Az építési munkaterületen köteles megvalósítani a minimális biztonsági és 
egészségvédelmi követelményekre vonatkozó rendelkezéseket:
a.) a munkahelyek kialakítása
b) az energia elosztó rendszerek telepítése
c) menekülési utak és vészkijáratok kialakítása
d) az esetlegesen keletkező tűz jelzése és leküzdése
e) a munkahelyek szellőztetése
f) a veszélyes körülmények közötti munkavégzés
g) a munkahelyek klimatikus tényezőire
h) a munkaterületek természetes és mesterséges megvilágítása
i) a nyílászárók (ajtók, kapuk) telepítése
j) a rakodóterületek kialakítása
k) a munkahelyi elsősegélynyújtás
l) az egészségügyi és tisztálkodási lehetőségek
m) a pihenő, melegedő, ill. tartózkodó helyiségek
n) az építési munkahelyeken biztosítandó kollektív és egyéni védőeszközök 
biztosítása vonatkozásában. 
4.6 A kivitelező köteles:
a) munkavállalóinak a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben 
megadni
b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 
követelményeknek
c) a munkavállalók ismerik, ill. megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket
d) a munkavégzés körülményeihez igazodó, ill. azzal összefüggő veszélyek 
figyelembe vételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók 
részére
e) új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal 
bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit
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f) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, 
a kielégítő higiéniás állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, 
pótlását
 g) teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók 
biztonsága és egészségvédelme érdekében. 
4.7 A természetes személy munkáltató (vállalkozó), aki maga is végez építési 
munkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre 
vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait. 
6.5. A KIVITELEZÉS SORÁN FOKOZOTT VESZÉLYT JELENTŐ MUNKÁK:
- amelyek a talajmegcsúszás következtében betemetéssel, magas helyről leeséssel 

veszélyeztetik a munkavállalót
- veszélyes anyagokkal, készítményekkel járó munkák (pl. bontási hulladék)
- egyéb jogszabályban a munkavállalókat meghatározott gyakoriságban 

időszakos alkalmassági vizsgálatokra kötelező munkakörben történő 
foglalkoztatás (pl. magasban végzett munkák)

- foglalkozási sugárterhelés veszélyeivel járó munkák
- magas feszültségű vezetékek közelében végzett munkák
- vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás 

kockázatával járó munkaterületen végzett munkák
- árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka
- robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka
- nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos 

munkák.
6.6. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ KÖVETELMÉNYEK
6.6.1.1 A munkahelyek kialakítása
- Az építési munkahelyeket az építési munka sajátosságaival, a változó 

körülményeknek, az időjárási követelményeknek és a szakmai elvárásoknak, 
valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményei megvalósulásának megfelelően kell kialakítani. 

- Az anyagokat, berendezéseket biztonságos módon stabilizálni kell mozgás vagy 
elmozdulás ellen. 

- Az építményeket és azok részeit, az állványokat, feljárókat, munkaeszközöket úgy 
kell méretezni, felállítani, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére ill. 
átadására alkalmasak legyenek. 

- Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk után szabad megterhelni. 
- Az építési munkagödrök, árkok falait a talajállékonyság figyelembe vételével úgy 

kell kitámasztani, rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy 
állékonyságukat biztosan megőrizzék. 

- A segédszerkezetek, állványok, ill. árkok és munkagödrök állékonyságát, teherbíró 
képességét rendszeresen ellenőrizni kell. 

- A nem megfelelően állékony felületek megközelítése csak megfelelő, biztonságos 
eszközök, felszerelések igénybevételével megengedett. 

6.6.1.2 Energia elosztó berendezések
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- A villamos szerelvényeket úgy kell telepíteni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy 

robbanásveszélyt.
- A villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági (érintésvédelmi, 

robbanásbiztonsági, stb.) követelményeknek. 
- A villamos berendezéseket a hatályos MSZ 2364-704:2002 szabvány előírásai 

szerint kell létesíteni. 
- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókat védeni kell a közvetett vagy 

közvetlen érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben. 
- Az anyagokat és a védőberendezéseket a feszültségre, a munkavégzés 

körülményeire és a villamos berendezéseket használó munkavállalók 
szakképzettségére figyelemmel kell megválasztani. 

- Az építési munkaterületen a villamos csatlakozó vezetékeket a mechanikai 
sérülés ellen védeni kell. 

- A villamos csatlakozó aljzatokat és az állandóra bekötött kézi villamos 
készülékeket a névleges áramig, legfeljebb 30 mA névleges kioldó hibaáramú 
áram-védőkapcsolóval vagy az áramkörök villamos elválasztásával (elválasztó 
transzformátor) kell védeni. 

- Minden bejövő és minden elosztó tápellátási egységet el kell látni a bejövő 
táplálás leválasztására és lekapcsolására szolgáló eszközzel. 

- Minden olyan villamos fogyasztókészülék tápforrását vészkapcsolóval kell ellátni, 
amelynél szükség lehet az összes aktív vezető lekapcsolására a veszély elhárítása 
céljából. 

6.6.1.3 Menekülési utak és vészkijáratok
- Gondoskodni kell azok folyamatos szabadon tartásáról. 
- Veszély esetén biztosítani kell valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és 

legbiztonságosabb elhagyását. 
- A menekülési utak és vészkijáratok számát a foglalkoztatott létszám figyelembe 

vételével kell kialakítani.
- A menekülési utakat és vészkijáratokat meg kell jelölni, ahol szükséges meg kell 

világítani, szükségvilágítással kell ellátni. 
- Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható ajtók alkalmazhatók. 
6.6.1.4 Tűz jelzése és leküzdése
- A munkahely és a munkavégzés jellegétől függően megfelelő számú tűzoltó 

készüléket kell elhelyezni. 
- A tűzoltó készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. 
- Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről. 
- A tűzoltó készülékek helyét tartósan jelölni kell. 
6.1.5 Zárt munkahelyek szellőztetése
- A zárt munkahelyen biztosítani kell a szükséges mennyiségű tiszta levegőt, az 

előírás szerinti frisslevegő-térfogatáramot. 
- Mesterséges szellőztetést a munkavállalók száma és a végzett tevékenység 

figyelembe vételével kell kialakítani. 
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- Gondoskodni kell a mesterséges szellőztető rendszer állandó 

működőképességéről, rendszeres tisztításáról. 
- A szellőztető rendszert üzembe kell helyezni, azt a megfelelő mérések alapján 

lehet elvégezni. 
6.6.2 Munkavégzés veszélyes körülmények között
- Fizikai és kémiai károsító tényezők keletkezése esetén gondoskodni kell a 

biztonságos munkafeltételek megteremtéséről. 
- A munkahelyen a munkavállalók létszámának és a veszély jellegének megfelelő 

jelző- és riasztó berendezést kell biztosítani. 
- Ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében 

tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell 
alkalmazni. 

- Szélsőséges klimatikus tényezők előfordulása esetén pihenőidőt kell beiktatni, 
védőitalt kell biztosítani a vonatkozó előírások szerint (tea vagy szénsavas víz az 
időszaktól, időjárástól függően).

- Ahol be- vagy leesése veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés 
hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, 
vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni. 

- A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) 
kialakítása, elhelyezése, rögzítés feleljen meg a munkavégzés jellegének, a 
várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést, a 
szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és 
lejutást. 

- Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, 
kezelhetőnek, karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie. 

- A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és a vegyi anyagok nem 
károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat 
és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát. 

6.6.3 Munkahelyek megvilágítása
- Minden munkahelyen megfelelő természetes és mesterséges megvilágításról kell 

gondoskodni az előírt megvilágítási erősségben. 
- A világító berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell telepíteni. 
- Megfelelő szükségvilágítást kell készíteni a mesterséges világítás kimaradása 

esetére. 
6.6.4 Ajtók, kapuk
- A tolóajtókat biztosító szerkezettel kell ellátni.
- A felfelé nyíló ajtókat visszacsapódás ellen védeni kell. 
- Vészkijárati ajtókat jelölni kell, azok belülről bármikor nyithatók legyenek.
- Járműforgalom kapuja mellett gyalogos közlekedésre alkalmas kaput kell 

kialakítani. 
- Gépi működtetésű ajtók áramkimaradás esetén kézzel nyithatók legyenek. 
6.6.5 Közlekedő utak, területek
- A jármű és személyforgalom figyelembe vételével kell kialakítani szükség esetén. 
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- Biztonságos szintkülönbség áthidalókat kell építeni. 
- Megfelelő egyenességről, botlásmentességről gondoskodni kell.
- Anyagtárolás a közlekedési útvonalon tilos!
- Megfelelő védőtávolságot kell tartani a jármű- és gyalogos forgalom között. 
- A veszélyes munkaterületeket el kell keríteni, a beltéri jogosultságot szabályozni 

kell. 
6.6.6 Elsősegélynyújtás
- A külön előírás szerinti szakképzett személyt folyamatosan biztosítani kell. 
- 50 fő foglalkoztatott létszám felett elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani!
- Az elsősegélynyújtó helyet fel kell szerelni a szükséges eszközökkel, azt meg kell 

jelölni. 
- A mentőszolgálat címét, telefonszámát elérhető helyen, feltűnően jelölni kell.
6.6.7 Tisztálkodó és mellékhelyiségek
- A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha nem várható el, 

hogy máshol öltözzenek. 
- Az öltözők könnyen megközelíthetőek, ülőhellyel felszereltek legyenek, megfelelő 

méretűek legyenek (minimális alapterület 6 m2).
- 10 fő foglalkoztatott létszám alatt közös férfi-női öltöző is kialakítható.
- Szükség ill. előírás szerint mosdóhelyiséget, zuhanyozó helyiséget kell kialakítani. 
- Legalább 1 db belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. 
6.6.8 Pihenők, tartózkodók
- A munkavállalók száma figyelembe vételével könnyen elérhető pihenő, ill. 

tartózkodó helyet kell biztosítani. 
- Legalább 2,2 m2 alapterületű nyitható ablakkal ellátott helyiséget kell biztosítani 

pihenőként, téli időszakban fűthetően. 
- Gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről.
6.6.9 Egyéb rendelkezések
- Az építési hely környezetét, határát ki kell jelölni, jelzőtáblákkal ellátni. 
- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók részére megfelelő mennyiségű 

ivóvizet kell biztosítani. 
- Gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről, amelyben a 

munkavállalók az időjárás hatásától védetten, higiénikus körülmények között 
étkezhetnek (pl. lakókonténer).

- Az időjárástól védett étkező helyiséget kell biztosítani, megfelelő ételmelegítő 
lehetőséggel. 

- A szabadtéri munkahelyen – a munkavégzés jellegének és a 
munkakörülményeknek megfelelő megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni 
védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal -  gondoskodni kell a 
munkavállalók időjárás elleni védelméről. 

- Az építési munkahelyen fejvédő sisak használata kötelező! Kivéve a belső 
munkahelyen végzett irodai és szakipari munkákat.
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- A magasból történő leesés elleni védelmet műszaki megoldással (pl. állvány) 

vagy egyéni védőeszköz biztosításával kell megoldani (munkaöv, biztonsági 
hevederzet).

- Zuhanás elleni egyéni védőeszköz rögzítésére megfelelő teherhordó szerkezetet 
kell kijelölni. 

- A zuhanás ellen védő egyéni védőeszközöket időszakosan vizsgálni kell a 
szabvány szerint. 

- Az egyéb egészségkárosító hatások ellen a munkavállalók részére megfelelő 
védőlábbelit, védőruhát (pl. hideg ellen), védőkesztyűt kell biztosítani!

- Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, külön 
dohányzóhelyet kell kijelölni. 

6.7. KŐMŰVES MUNKÁK
- A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4 m magasságig 

végezhető falazó munka.
- A párkányokat kidőlés ellen biztosítani kell. 
- A felhasználni kívánt építész elemek elhelyezésére méretezett állványt kell 

biztosítani. 
- Konzolos szerkezet szabad végét alá kell támasztani a terhelés biztosításáig. 
- Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez fogadó állást kell biztosítani. 
- A födémen botlásmentes, szilárd felületet kell létesíteni. 
- Préslég szerszámmal létráról munkát végezni nem szabad!
- Az építményről tárgyakat ledobni csak biztonságos ledobó helyről, a területet 

figyelő személy igénybe vételével lehet.
- Az anyagcsúszdákat biztonságosan kell kialakítani, a károsító por keletkezését 

meg kell akadályozni. 
6.8. SZAK ÉS SZERELŐIPARI MUNKÁK
- A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására 

egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és 
jártassággal. 

- A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő 
szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani. 

- A tető közelében átmenő esetleg csupasz villamos vezetékeket feszültség 
mentesíteni kell. 

- Forró ragasztó anyagot tartalmazó edényt csak védőkesztyűben szabad 
mozgatni. 

- Olvasztási munkához az edényt legfeljebb ¾ részig lehet megtölteni. 
- Az olvasztószint mellett tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 
- Forró bitumennel munkát csak zárt ruházatban szabad végezni. 
- Kétágú létrán csak egy munkavállaló tartózkodhat. 
- Zárt térben felülettisztításokat csak hatásos szellőztetés mellett lehet végezni. 
6.9. ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEK HELYISÉGEKEN KÍVÜL
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A magasban kialakított munkahelyeket a foglalkoztatott munkavállalói létszám, a 
maximális teherbírás és teher-elosztás, valamint a külső hatások figyelembe 
vételével kell kialakítani. A munkaállásokat stabilan, biztonságosan rögzítve, az 
akaratlan elmozdulás ellen biztosított módon kell kialakítani. A stabilitást és a 
szilárdságot rendszeresen ellenőrizni kell.
Az energia elosztó rendszereket, szerelvényeket rendszeresen ellenőrizni kell. A 
meglévő szerelvényeket azonosítani kell és jelzőtáblákkal kell ellátni. A csupasz 
villamos vezetékeket a munkahely közelében feszültség mentesíteni kell a 
vonatkozó szabvány szerint (MSZ 1585/2001).
A munkavállalókat a leeső tárgyak ellen kollektív műszaki védelem alkalmazásával 
kell védeni (fedett átjáró), vagy a bejutást a veszélyes területre meg kell 
akadályozni (elkerítés, figyelmeztető tábla).
A magasból leesést alkalmas állványszerkezettel kell megelőzni. 
A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen 
biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Ha erre nincs mód, 
leesés ellen védő egyéni védőeszközt kell biztosítani.
Az állványnak szilárdnak, elegendően magasnak kell lennie és legalább egy 
lábdeszkával, egy középdeszkával  és egy korláttal kell rendelkeznie.
Korlátot kell alkalmazni:
- ha a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t
- födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, azok megnyitásakor, építésekor
- a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető 

utakon
- a földmunkák végzése során 1,25 mélység fölött.
A lapos, alacsony hajlású tető (20º alatti) esetében a szintkülönbség szélétől (2 m) 
a kétméteres határra jelzőkorlát is elegendő.
A 20º –t meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén – ha védőkorlátot 
alkalmaznak – a védőkorlátot úgy kell méretezni, hogy a védőkorlát 
megakadályozza a tárgyak és a személyek lezuhanását. 
Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni az építmény 
megfelelő állékonyságáról. 
A magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, kollektív védelem 
(emelőasztal, védőháló, védőrács, mobil emelőállvány) biztosításával szabad 
végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkavállalók részére a magasból 
való lezuhanás ellen védő egyéni védőeszközt kell biztosítani. 
A földmunkák végzésekor: munkagödör esetén 0,25-1,25 m mélység között és 
vonalas létesítmény esetén 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó 
mélységnél védőkorlátot kell létesíteni
A munkagödör (munkaárok) széle és a kitermelt földből képzett depónia között 
legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani. A szakadó lapot csak akkor szabad 
megterhelni, ha a dúcolást a többletterhelésből származó teher felvételére 
méretezték
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Gépi földmunkánál a földmunkagép mozgását a talajviszonyok figyelembe 
vételével kell meghatározni. 
Az állványokat úgy kell összeállítani, hogy ne mozduljanak el és ne dőljenek össze, 
a munkavállalók és tárgyak lezuhanását akadályozzák meg, a leeső tárgyakkal 
szemben megfelelő védelmet nyújtsanak. 
Az építési állványokat üzembe kell helyezni és felül kell vizsgálni a vonatkozó 
szabvány szerint. 
Az állványt használatba vétel előtt, rendszeresen, használaton kívül helyezés után, 
valamint viharos időjárást követően kell átvizsgálni. A vizsgálat eredményét írásban 
rögzíteni kell. 
A létrákat csak minimális használati idő mellett, megfelelően tiszta és karbantartott 
állapotban, rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. 
A létrafokok álló helyzetben vízszintes helyzetben legyenek, a létraszárak 
szétcsúszásának megakadályozását biztosítani kell. 
A mobil állványt az akaratlan elmozdulás ellen biztosítani kell. 
Az állványokat szerkezeti vázlat alapján a vonatkozó szabvány előírások szerint kell 
megépíteni. 
Az állványokat általános szerkezeti dokumentáció alapján kell kialakítani, ha a 
megépítéshez a szerkezeti vázlat nem elegendő. Az általános állványtervben meg 
kell határozni a merevítés, leeresztés előírásait, valamint az építés és a bontás 
sorrendjét. 
Talajmechanikai vizsgálatra nagy terhelésű állványok esetében a gyenge talajon 
építés esetén van szükség. 
Az állvány teherbírását statikai vizsgálattal igazolni kell. 
A teljes szerkezeti dokumentáció a részletes állványtervet is tartalmazza. 
Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, 
vagy ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni. A járópallók 
alátámasztását szilárdan, billegés mentesen kell kialakítani.
Az állványpadozat széle és az építmény homlokzata között legfeljebb 30 milliméter 
lehet! Ha ez nem valósítható meg, a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal, vagy 
egyéni védőeszközt kell biztosítani a munkavállalók számára.
Az állványpadozatokat egymás fölött 190 cm távolságra kell megépíteni. 
A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. A 2 m-
nél magasabb munkaszinteket, átjárókat, feljárókat, lépcsőket védőkorláttal kell 
ellátni. Hibás, toldott elemeket beépíteni nem lehet. 
András kötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy ezzel szerkezetileg 
egyenértékű fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni. 
Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről, a 
munkavégzésből eredő kockázatokról és megelőzésükről ki kell oktatni. 
Az építési feljárók és átjárók, a lépcsők egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 
m szélesek legyenek. 
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Az építési munkaterületen csak megfelelő, jól karbantartott és jó állapotban lévő, 
időszakosan ellenőrzött és szakképesítéssel rendelkező kezelő által kezelt emelő 
berendezést használhatnak. 
Az anyagkitermelő gépek kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képesítéssel 
kell rendelkeznie. 
A helyhez kötött üzemmódú gépeket megfelelő teherbírású, elmozdulás ellen 
biztosított alaptestre kell rögzíteni. 
A szabadban telepített gép esetén gondoskodni kell a villámvédelemről, a széllel 
szembeni állékonyság és akaratlan elmozdulás elleni védelemről. 
A földmunkagépek üzemeltetése esetén be kell tartani a kezelő szakképesítésére, 
a gép kezelésére, a munkaárok megközelítésére, az irányító igénybevételére 
vonatkozó előírásokat. 
Anyagkitermelés esetén a dúcolások, személyek leesése elleni védelem, tárgyak 
lezuhanása elleni védelem biztosítására a vonatkozó előírásokat be kell tartani. 
6.10. BONTÁSI MUNKA
Munkát csak az erre feljogosított személy felügyelete alatt lehet végezni.
A bontási munkákhoz bontási tervet kell készíteni.
A bontási technológiát, műveletet a bontást végző munkavállalókkal meg kell 
ismertetni. 
A bontás megkezdése előtt a bontandó épület állagát, a becsatlakozó vezetékek 
fajtáját, állapotát és helyzetét meg kell vizsgálni. 
A becsatlakozó vezetékeket, energia betáplálásokat le kell választani. 
Meg kell győződni, hogy a vezetékeket leválasztották-e.
Hegesztési, lángvágási munkáknál a Hegesztési Biztonsági Szabályzat előírásait kell 
betartani.
Csak időszakos felülvizsgálat során megfelelőnek talált berendezéssel szabad 
hegesztést, lángvágást végezni (a felülvizsgálatokat negyedévenként kell 
elvégeztetni).
A felszerelést csak biztonsági szerelvénnyel (pl. lángvisszacsapás gátló) lehet 
használni. 
Hegesztési munkákat csak az előírt szakképesítéssel és érvényes munkaköri orvosi 
alkalmassági vizsgálattal rendelkező személyek végezhetnek. 
A tevékenység végzéséhez biztosítani kell az előírt egyéni védőfelszereléseket (kéz-
, láb-, törzs-, arc- és szemvédelem).
A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni, az illetéktelenek bejutását a 
területre meg kell akadályozni. Az épület összefüggő szerkezeti részeit több szinten 
egyszerre megbontani nem szabad.
Bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy dúcolást 
helyezni tilos!
A bontás során használt aládúcolásokat méretezni kell.
Az építményt aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni 
tilos!
A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 
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A bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő távot kell veszélyes zónának 
tekinteni.
A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni és el kell keríteni. 
Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falak stabilitásának ellenőrzése után 
szabad megközelíteni. 
6.11. MUNKAVÉGZÉS TETŐSZERKEZETEKEN:
Együttes megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának, a 
rendszer vagy más tárgyak leesésének megakadályozására. 
A tetőn végzett munkák során meg kell akadályozni, hogy a munkavállalók ne 
léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre, hogy ne zuhanjanak le.
Ha a tető talajszinttől mért magassága eléri a 2 métert, munkát végezni csak 
védőberendezés vagy zuhanás elleni egyéni védőeszköz használatával szabad. 
Vizes, csúszós, töredezett tetőn 20º alatt is gondoskodni kell a munkavállalók 
lezuhanásának megakadályozásáról.
A biztonsági kötélzet rögzítésére a kikötési pontokat meg kell határozni, szükség 
esetén méretezni kell. 
A munkaterületet el kell keríteni és figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. 
A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes cipőben szabad.
A kivitelezési tervdokumentáció készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység 
előkészítésénél és végzésénél a létesítésben közreműködőknek (tervező, kivitelező, 
építtető) figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban 
meghatározott előírásokat. 
A fenti tervdokumentáció készítésénél figyelembe vettem az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
előírásait. 
Figyelembe vettem azokat a különböző munkafolyamatokat, ill. 
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követve végeznek 
majd. 
A tervben meghatároztam az építési munkahely sajátosságainak figyelembe 
vételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeket. A terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek 
a hivatkozott jogszabályi előírásokban felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését 
szolgálják. 
Nyomatékosan felhívom a kivitelező fővállalkozó figyelmét arra, hogy a 
koordinátor valósítja meg a rendelet 7. §.-ában meghatározott feladatokat. 
A koordinátor feladata a meghatározott követelmények megvalósulásának 
összehangolása – annak érdekében, hogy a munkáltató a biztonsági és 
egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsa, - indokolt esetben 
kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez. 
A koordinátor összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az 
építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű 
követelményeit rögzíti az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében. 



21

FUNDAMENTUM Építõipari, Tervezõ és Szolgáltató Kft.
 Iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 27.

Tel/fax.: /47/-521-511 á Mobil: 06-209-358-132
e-mail: fundamentumkft@internetker.huá honlap: www.fundamentumkft.hu

 Törzsszám: F/2018-03
Felhívom figyelmét továbbá arra, hogy a koordinátor megbízása vagy 
foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki 
vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított 
felelősségét!

Sátoraljaújhely, 2018. február hó.
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